

令和8年7月1日

分任支出負担行為担当官

南信森林管理署長 松下 洋

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	北御所林道災害復旧工事	長野県上伊那郡宮田村 黒川国有林2114林班	約6ヶ月	林道工事	災害復旧 25m	1.4千万円以上5千 万円未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	金網併用垂直擁壁 60.5m <sup>2</sup>	R7年度明許分
2	黒川林道災害復旧工事	長野県上伊那郡宮田村 黒川国有林2146林班	約7ヶ月	林道工事	災害復旧 82m	1.4千万円以上5千 万円未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	大型コンクリートブロッ ク 76.0m <sup>2</sup>	R7年度明許分
3	西谷林道改良工事	長野県伊那市 黒河内国有林208林班	約9ヶ月	林道工事	改良 58m	1.4千万円以上5千 万円未満	一般競争入札 (総合評価)	入札済	垂直擁壁 188.7m <sup>2</sup>	
4	ふれあいの郷維持修繕作業	長野県諏訪郡富士見町 編笠山国有林1340林班外	約4か月	林道工事	維持修繕作業	1.4千万円未満	一般競争入札 (価格競争)	取りやめ		