
 

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号 工事(業務)の名称 工事(業務)場所
工期

（履行期
種別 工事(業務)概要 予定工事規模

入札及び
契約方式

入札時期 主要資材見込み量 備考

1
治山実施設計（東濃森林管理署 川上川下
流（クチカラ沢ほか１））

岐阜県中津川市川上 川上国有林
2026林班ほか

約７か月
測量・建設コンサ
ルタント等業務

渓間工 ２基 1千万円以上
一般競争入札
（総合評価）

第1四半期
（概ね6月を予定）

2
治山実施設計（東濃森林管理署 白井沢
（白井沢支流））

岐阜県恵那市上矢作町 上村恵那国
有林1057林班

約７ヶ月
測量・建設コンサ
ルタント等業務

渓間工 ２基
山腹工 ((0.04ha))

1千万円以上
一般競争入札
（総合評価）

第2四半期
（概ね7月を予定）

3
治山実施設計（東濃森林管理署 西沢右岸
（根子谷ほか１））

岐阜県中津川市加子母 加子母裏木
曽国有林17林班ほか

約７ヶ月
測量・建設コンサ
ルタント等業務

渓間工 ２基
山腹工 ((0.18ha))

1千万円以上
一般競争入札
（総合評価）

第2四半期
（概ね7月を予定）

令和7年度 東濃森林管理署
令和７年４月３日

分任支出負担行為担当官

東濃森林管理署長 見市 貴司

測量・建設コンサルタント等業務 発注見通し


