

令和8年度 東信森林管理署 素材生産等事業 発注見通し

令和8年4月16日
分任支出負担行為担当官
東信森林管理署長 滝 勝也

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	事業種別	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	森林環境保全整備事業(伐採・造林一貫作業ほか 東信2 屋敷入奥2)	長野県佐久穂町大字上宇屋敷入奥屋敷入奥国有林97ち林小班ほか	約7か月	素材生産	間伐 : 約5ha 約240m3 複層伐 : 約13ha 約2,300m3 新植地拵 : 約13ha 新植植付 : 約13ha	一般競争入札(総合評価)	第1四半期(概ね6月を予定)	令和7年度補正予算
2	森林環境保全整備事業(伐採・造林一貫作業 東信3 傍陽山1)	長野県上田市真田町傍陽字傍陽山傍陽山国有林1065わ林小班	約7か月	素材生産	複層伐 : 約25ha 約3,230m3 新植地拵 : 約25ha	一般競争入札(総合評価)	第1四半期(概ね6月を予定)	令和8年度当初予算
3	森林環境保全整備事業(保育間伐活用型 東信4 長倉山ほか)	長野県軽井沢町大字長倉字長倉山長倉山国有林2121は林小班ほか	約9か月	素材生産	間伐 : 約72ha 約4,440m3	一般競争入札(総合評価)	第1四半期(概ね6月を予定)	令和7年度補正予算
4	森林環境保全整備事業(保育間伐活用型 東信5 傍陽山2)	長野県上田市真田町傍陽字傍陽山傍陽山国有林1052い林小班ほか	約9か月	素材生産	間伐 : 約85ha 約4,800m3	一般競争入札(総合評価)	第1四半期(概ね6月を予定)	令和8年度当初予算
5	森林環境保全整備事業(伐採・造林一貫作業 東信7 立科)	長野県佐久市前山字立科立科国有林115ほ林小班	約7か月	素材生産	複層伐 : 約11ha 約2,000m3 新植地拵 : 約11ha 新植植付 : 約11ha	一般競争入札(総合評価)	第1四半期(概ね6月を予定)	令和8年度当初予算
6	森林環境保全整備事業(伐採・造林一貫作業 大曲(複数年))	長野県佐久市上小田切字大曲大曲国有林102に林小班ほか	約29か月	素材生産	複層伐 : 約46ha 約8,550m3 新植地拵 : 約46ha 新植植付 : 約46ha	一般競争入札(総合評価)	第2四半期(概ね7月を予定)	複数年契約(3年)
7	森林環境保全整備事業(伐採・造林一貫作業ほか 浅間山(複数年))	長野県御代田町大字塩野字浅間山浅間山国有林2019ろ林小班ほか	約29か月	素材生産	間伐 : 約11ha 約1,100m3 複層伐 : 約52ha 約12,620m3 新植地拵 : 約52ha 新植植付 : 約52ha	一般競争入札(総合評価)	第2四半期(概ね7月を予定)	複数年契約(3年)
8	森林環境保全整備事業(伐採・造林一貫作業 和田山(複数年))	長野県長和町和田字和田山和田山国有林1130は林小班ほか	約29か月	素材生産	複層伐 : 約58ha 約12,550m3 新植地拵 : 約58ha 新植植付 : 約58ha	一般競争入札(総合評価)	第2四半期(概ね7月を予定)	複数年契約(3年)
9	素材等検知業務請負 小諸	東信森林管理署管内最終土場ほか	約11か月	素材検知	約15,230m3	一般競争入札	第1四半期(概ね5月を予定)	令和8年度当初予算
10	素材等検知業務請負 佐久穂	東信森林管理署管内最終土場ほか	約11か月	素材検知	約4,640m3	一般競争入札	第1四半期(概ね5月を予定)	令和8年度当初予算

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。