

令和 6年 4月 12日

分任支出負担行為担当官

東信森林管理署長 佐野 周二

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

| 番号 | 工事(業務)の名称   | 工事(業務)場所                    | 工期<br>(履行期) | 種別   | 工事(業務)概要                 | 予定工事規模             | 入札及び<br>契約方式     | 入札時期               | 主要資材見込み量                    | 備考 |
|----|-------------|-----------------------------|-------------|------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|----|
| 1  | 飯縄支線林道改良工事  | 長野県小県郡青木村飯縄山国有林<br>1185林班   | 約7ヵ月        | 林道工事 | 金網併設垂直擁壁工<br>ガードレール設置工ほか | 1.2千万円以上4千<br>万円未満 | 一般競争入札<br>(総合評価) | 第1四半期<br>(概ね5月を予定) | コンクリート 約17m3<br>再生砕石 約150m3 |    |
| 2  | 北佐久地区路体改良工事 | 長野県北佐久郡軽井沢町長倉山国有<br>林2119林班 | 約3ヶ月        | 林道工事 | コンクリートU形側溝ほ<br>か         | 1.2千万円未満           | 一般競争入札<br>(価格競争) | 第2四半期<br>(概ね7月を予定) |                             |    |
| 3  | 上田地区路体改良工事  | 長野県上田市真田町傍陽山国有林<br>1060林班ほか | 約3ヶ月        | 林道工事 | コンクリートU形横断溝<br>ほか        | 1.2千万円未満           | 一般競争入札<br>(価格競争) | 第2四半期<br>(概ね7月を予定) |                             |    |