

令和8年7月1日

分任支出負担行為担当官

富山森林管理署長 青野 洋徳

※公表内容は、公表時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加する場合があります。

番号	工事(業務)の名称	工事(業務)場所	工期 (履行期間)	種別	工事(業務)概要	予定工事規模	入札及び 契約方式	入札時期	主要資材見込み量	備考
1	長棟林道(桧峠)災害復旧工事	富山県富山市下双嶺	約4ヶ月	林道工事	災害復旧 12m	1.4千万円未満	一般競争入札 (価格競争)	公告済	コンクリートブロック約36m ² コンクリート約22m ³	R7年度補正 再公告
2	三本松割林道改良工事	富山県富山市 長棟国有林201林班	約5ヶ月	林道工事	改良 32m	1.4千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第2四半期 (概ね9月を予定)	コンクリートブロック約57m ² コンクリート約32m ³	R8年度当初