作業条件・林分条件　　事業名　三浦国有林 森林環境保全整備事業 木曽２

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件							林分条件					
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	刈払整理率等	特記事項	下層植生	刈払物件量	末木枝条量	その他の条件等
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）							
天Ｉ地拵	三浦	2724に	6.61	3.36	契約日翌日	～	9月30日	人力・機械併用	69.8	168	0.8	24	192	筋刈（刈払40%以下）	「刈払」のみ	笹	多	ー	ー
天Ｉ地拵	三浦	2730ね	4.22	1.78	契約日翌日	～	9月30日	人力・機械併用	70.6	169	1.1	33	202	筋刈（刈払40%以下）	「刈払」のみ	笹	多	ー	ー
計			10.83	5.14															

作業条件・林分条件　　事業名　三浦国有林 森林環境保全整備事業 木曽2

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件						
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	樹種	苗種類（裸苗・コンテナ苗）	ha当たり植付本数	作業難易	その他の条件等	苗木運搬	
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）							条件	距離（km）
植　付	三浦	2724に	6.61	3.36	契約日翌日	～	9月30日	人力	69.8	168	0.2	6	174	ヒノキ	コンテナ苗	1469	難	―	―	-
植　付	三浦	2730ね	4.22	1.78	契約日翌日	～	9月30日	人力	70.6	169	1.1	33	202	ヒノキ	コンテナ苗	1469	難	―	難	0.6
計			10.83	5.14																

作業条件・林分条件　　事業名 三浦国有林 森林環境保全整備事業 木曽2

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件		
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	塗布（散布）本数（千本）	その他の条件等	薬剤
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）				
忌避剤	三浦	2724に	6.61	3.36	10月1日	～	11月28日	人力	69.8	168	0.8	24	192	4.9	ー	ジラム水和剤
忌避剤	三浦	2730ね	4.22	1.78	10月1日	～	11月28日	人力	70.6	169	1.1	33	202	2.6	ー	ジラム水和剤
計			10.83	5.14												

作業条件・林分条件　　事業名　三浦国有林 森林環境保全整備事業 木曽２

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件					
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	延長距離（km）	刈払物（束/10m）	末木枝条量（㎥/10m）	作業難易	傾斜	植生
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）							
歩道新設	三浦	2724に	0.06	0.06	契約日翌日	～	11月28日	人力	69.8	168	1.0	30	198	1.0	2	－	難	中	笹
歩道新設	三浦	2730ね	0.06	0.06	契約日翌日	～	11月28日	人力	70.6	169	1.0	30	199	1.0	2	－	難	中	笹
計			0.12	0.12															