作業条件・林分条件　　事業名　小木曽国有林　森林環境保全整備事業　木曽1

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件					
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	刈払整理率等	特記事項	下層植生	刈払物件量	末木枝条量	その他の条件等
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）							
新植地拵	小木曽	1159い	15.83	5.30	契約日翌日	～	6月30日	人力・機械併用	42.6	102	0.5	15	117	筋刈筋置（刈払60%以下）	ー	笹	中	中	ー
新植地拵	小木曽	1161い	26.48	4.25	契約日翌日	～	6月30日	人力・機械併用	40.6	97	1.1	33	130	筋刈筋置（刈払60%以下）	ー	笹	中	中	ー
計			42.31	9.55															

作業条件・林分条件　　事業名　小木曽国有林　森林環境保全整備事業　木曽1

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件						
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	樹種	苗種類（裸苗・コンテナ苗）	ha当たり植付本数	作業難易	その他の条件等	苗木運搬	
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）							条件	距離（km）
新植植付	小木曽	1159い	15.83	5.30	契約日翌日	～	6月30日	人力	42.6	102	0.5	15	117	ヒノキ	コンテナ苗	2400	中	―	並	0.3
新植植付	小木曽	1161い	26.48	4.25	契約日翌日	～	6月30日	人力	40.6	97	1.1	33	130	ヒノキ	コンテナ苗	2400	中	―	並	0.6
計			42.31	9.55																

作業条件・林分条件　　事業名　小木曽国有林　森林環境保全整備事業　木曽1

作業種	国有林名	林小班	面積(ha)		事業期間			作業条件						林分条件		
								作業手段	人員輸送車(通勤)		徒歩(通勤)		所要時間(分)	塗布(散布)本数(千本)	その他の条件等	薬剤
			契約	実行					往復距離(km)	往復時間(分)	往復距離(km)	往復時間(分)				
忌避剤塗布(散布)	小木曽	1159い	15.83	5.30	契約日翌日	～	6月30日	人力	42.6	102	0.5	15	117	13	―	ジラム水和剤
忌避剤塗布(散布)	小木曽	1159い	15.83	5.30	7月1日	～	11月30日	人力	42.6	102	0.5	15	117	13	―	ジラム水和剤
忌避剤塗布(散布)	小木曽	1161い	26.48	4.25	契約日翌日	～	6月30日	人力	40.6	97	1.1	33	130	10	―	ジラム水和剤
忌避剤塗布(散布)	小木曽	1161い	26.48	4.25	7月1日	～	11月30日	人力	40.6	97	1.1	33	130	10	―	ジラム水和剤
忌避剤塗布(散布)	小木曽	1197い	5.89	2.30	契約日翌日	～	6月30日	人力	15.9	38	0.1	3	41	5	―	ジラム水和剤
忌避剤塗布(散布)	小木曽	1197い	5.89	2.30	7月1日	～	11月30日	人力	15.9	38	0.1	3	41	5	―	ジラム水和剤
忌避剤塗布(散布)	小木曽	1197ち	9.96	4.78	契約日翌日	～	6月30日	人力	20.1	48	0.2	6	54	8	―	ジラム水和剤
忌避剤塗布(散布)	小木曽	1197ち	9.96	4.78	7月1日	～	11月30日	人力	20.1	48	0.2	6	54	8	―	ジラム水和剤
忌避剤塗布(散布)	小木曽	1198い	1.88	0.76	契約日翌日	～	6月30日	人力	20.4	49	0.3	9	58	2	―	ジラム水和剤
忌避剤塗布(散布)	小木曽	1198い	1.88	0.76	7月1日	～	11月30日	人力	20.4	49	0.3	9	58	2	―	ジラム水和剤
計			120.08	34.78												

作業条件・林分条件　　事業名　小木曽国有林　森林環境保全整備事業　木曽1

作業種	国有林名	林小班	面積(ha)		事業期間			作業条件						林分条件					
								作業手段	人員輸送車(通勤)		徒歩(通勤)		所要時間(分)	延長距離(km)	刈払物(束/10m)	末木枝条量(㎥/10m)	作業難易	傾斜	植生
			契約	実行					往復距離(km)	往復時間(分)	往復距離(km)	往復時間(分)							
歩道整備(新設)	小木曽	1159い	0.02	0.3km	契約日翌日	～	6月30日	人力	42.6	102	0.5	15	117	0.30	1.1	1.3	中	急	笹
歩道整備(新設)	小木曽	1161い	0.03	0.5km	契約日翌日	～	6月30日	人力	40.6	97	1.1	33	130	0.50	1.1	1.3	中	急	笹
計			0.05	0.00															