作業条件・林分条件　　事業名　南蘭国有林外 森林環境保全整備事業 南木曽2

作業種	国有林名	林小班	面積(ha)		事業期間			作業条件							林分条件						
								作業手段	人員輸送車(通勤)		徒歩(通勤)		所要時間(分)	樹種	苗種類(裸苗・コンテナ苗)	ha当たり植付本数	作業難易	その他の条件等	苗木運搬	
			契約	実行					往復距離(km)	往復時間(分)	往復距離(km)	往復時間(分)							条件	距離(km)
補　植	南蘭	620い2	4.64	1.53	契約日当日	～	6月30日	人力	31.4	75	1.2	36	111	ヒノキ	コンテナ苗	300	中	ー	並	0.6
計			4.64	1.53																

作業種	国有林名	林小班	面積(ha)		事業期間			作業条件						林分条件			
								作業手段	人員輸送車(通勤)		徒歩(通勤)		所要時間(分)	刈払率等	下層植生	刈払物件量	その他の条件等
			契約	実行					往復距離(km)	往復時間(分)	往復距離(km)	往復時間(分)					
下　刈	南蘭	616い	3.78	3.58	7月20日	～	9月30日	人力・機械併用	31.4	75	1.2	36	111	筋刈(刈払率60%以下)	雑草・かん木	少	ー
下　刈	南蘭	620い2	4.64	4.64	契約日当日	～	6月30日	人力・機械併用	36.6	88	0.6	18	106	筋刈(刈払率60%以下)	混生	中	ー
計			8.42	8.22													

作業種	国有林名	林小班	面積(ha)		事業期間			作業条件						林分条件		
								作業手段	人員輸送車(通勤)		徒歩(通勤)		所要時間(分)	除伐木量	傾斜	その他の条件等
			契約	実行					往復距離(km)	往復時間(分)	往復距離(km)	往復時間(分)				
除　伐	南木曽	314ほ	0.75	0.68	契約日当日	～	11月30日	人力・機械併用	23.8	57	0.2	6	63	少	緩	ー
計			0.75	0.68												

作業種	国有林名	林小班	面積(ha)		事業期間			作業条件							林分条件		
								作業手段	人員輸送車(通勤)		徒歩(通勤)		所要時間(分)	除伐木量	傾斜	その他の条件等
			契約	実行					往復距離(km)	往復時間(分)	往復距離(km)	往復時間(分)				
除伐2類	南木曽	314に	2.58	2.53	契約日当日	～	11月30日	人力・機械併用	24.0	58	0.8	24	82	中	緩	ー
除伐2類	南木曽	385ろ	2.73	2.53	契約日当日	～	11月30日	人力・機械併用	32.8	79	0.6	18	97	中	中	ー
計			5.31	5.06												

作業種	国有林名	林小班	面積(ha)		事業期間			作業条件						林分条件		
								作業手段	人員輸送車(通勤)		徒歩(通勤)		所要時間(分)	散布本数(千本)	その他の条件等	薬剤
			契約	実行					往復距離(km)	往復時間(分)	往復距離(km)	往復時間(分)				
忌避剤	南薗	616い	3.78	3.58	契約日当日	～	6月30日	人力	36.6	88	0.6	18	106	5.4	ー	ジラム水和剤
忌避剤	南薗	616い	3.78	3.58	9月1日	～	11月30日	人力	36.6	88	0.6	18	106	5.4	ー	ジラム水和剤
忌避剤	南薗	620い1	4.98	4.74	契約日当日	～	6月30日	人力	31.4	75	0.6	18	93	7.1	ー	ジラム水和剤
忌避剤	南薗	620い1	4.98	4.74	9月1日	～	11月30日	人力	31.4	75	0.6	18	93	7.1	ー	ジラム水和剤
忌避剤	南薗	620い2	4.64	4.64	契約日当日	～	6月30日	人力	31.4	75	1.2	36	111	7.0	ー	ジラム水和剤
忌避剤	南薗	620い2	4.64	4.64	9月1日	～	11月30日	人力	31.4	75	1.2	36	111	7.0	ー	ジラム水和剤
忌避剤	南薗	630と	4.67	4.50	契約日当日	～	6月30日	人力	24.0	58	0.6	18	76	6.8	ー	ジラム水和剤
忌避剤	南薗	630と	4.67	4.50	9月1日	～	11月30日	人力	24.0	58	0.6	18	76	6.8	ー	ジラム水和剤
計			36.14	34.92												