作業条件・林分条件　　事業名　立科国有林 森林環境保全整備事業 東信8

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件					
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	刈払整理率等	特記事項	下層植生	刈払物件量	末木枝条量	その他の条件等
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）							
新植地拵	立科	110は②	0.86	0.59	契約日翌日	～	11月30日	人力・機械併用	19.4	39	0.7	21	60	筋刈筋置（刈払60%以下）	―	雑草・かん木	多	多	
新植地拵	立科	110ほ	3.31	2.39	契約日翌日	～	11月30日	人力・機械併用	19.4	39	1.6	48	87	筋刈筋置（刈払60%以下）	―	雑草・かん木	中	多	
車両系機械地拵	立科	110は②	0.86	0.27	契約日翌日	～	11月30日	機械	19.4	39	0.7	21	60	林地傾斜0～15度	―	―	―	―	
車両系機械地拵	立科	110ほ	3.31	0.92	契約日翌日	～	11月30日	機械	19.4	39	1.6	48	87	林地傾斜0～15度	―	―	―	―	
計			8.34	4.17															

作業条件・林分条件　　事業名　立科国有林 森林環境保全整備事業 東信8

作業種	国有林名	林小班	面積（ha）		事業期間			作業条件						林分条件						
								作業手段	人員輸送車（通勤）		徒歩（通勤）		所要時間（分）	樹種	苗種類（裸苗・コンテナ苗）	ha当たり植付本数	作業難易	その他の条件等	苗木運搬	
			契約	実行					往復距離（km）	往復時間（分）	往復距離（km）	往復時間（分）							条件	距離（km）
植　付	立科	110は②	0.86	0.86	契約日翌日	～	11月30日	人力	19.4	39	0.7	21	60	カラマツ	コンテナ苗	1628	中		並	0.4
植　付	立科	110ほ	3.31	3.31	契約日翌日	～	11月30日	人力	19.4	39	1.6	48	87	カラマツ	コンテナ苗	1601	中		並	0.8
計			4.17	4.17																