

平成24年度 飛騨森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

飛騨森林管理署長 清水 信之

工事番号	工 事 名 称	工 事 場 所	工 期	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約方式	予 定 価 格
	山中山林業専用道(上線)新設工事	岐阜県高山市荘川町 山中山国有林4138林班外	7ヶ月	林道工事	新設工事 1000m 外	一般競争入札	¥35,150,000-
					工事着手の時期	工事完成の時期	調 査 基 準 価 格
					平成24年6月	平成24年12月	¥29,705,300-

入札者及び落札者の商号又は、名称、入札及び落札金額 別紙入札結果報告書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所
岐阜県高山市荘川町惣則232-1
橋本建設株式会社 代表取締役 橋本 伸一 様

契約月日
平成24年6月5日

契約金額
¥34,650,000- (税込)

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びに、これらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称並びにその者を参加させなかった理由
別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり

競争参加資格確認結果通知書

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. 工 事 名 | 山中山林業専用道(上線)新設工事 |
| 2. 所 属 事 務 所 | 飛驒森林管理署 |
| 3. 入 札 公 告 日 | 平成24年4月27日 |
| 4. 競争参加資格確認結果通知期限 | 平成24年5月21日 |

[illegible]

入札筆記書

調達案件番号003804010020120008

調達案件名称中部森林管理局 飛騨森林管理署 山中山林業専用道(上線)新設工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
橋本建設(株)		33,000,000	127	38.484	落札
小坂建設株式会社		35,500,000			
森建設(株)		35,600,000			
大山土木(株)		辞退			

結 果落札者決定

入札執行月日平成24年6月1日

部 署中部森林管理局飛騨森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 35,150,000

予定価格 (税込み) 36,907,500

調査基準価格 (税抜き) 29,705,300

基準評価値28.449

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

清水 信之

立会担当署名

室崎 浩伸

<事後公表用>

平成24年度

工事名 山中山林業専用道(上線)新設工事

工事場所： 岐阜県高山市荘川町 山中山国有林4138・4139林班

飛騨森林管理署

<事後公表用>

施 業 経 費 内 訳 書

Ver12.1

1/1 頁

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	土工	2,843.000	m		2,667,000	
2	土留工・擁壁工	2,843.000	m		3,021,000	
3	排水施設等	2,843.000	m		4,147,000	
4	路盤工	2,843.000	m		11,600,000	
	細 計				21,435,000	
	仮 設 工	1	式	—	243,000	
	計				21,678,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	2,666,000	
	計				24,344,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	6,940,000	
	計				31,284,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	3,866,000	
	合 計				35,150,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	1,757,500	
	総 計				36,907,500	

＜事後公表用＞

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

Ver12.1

1/4 頁

[illegible]

＜事後公表用＞

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

Ver12. 1

2/4 頁

[illegible]

＜事後公表用＞

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

Ver12.1

3/4 頁

[illegible]

＜事後公表用＞

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

Ver12. 1

4/4 頁

[illegible]