

様式2

平成24年度 富山森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
富山森林管理署長 森川 誠道

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
5	阿部木谷復旧治山工事	富山市魚津市 片貝国有林56林班	平成24年6月19日～ 平成24年12月28日	治山	コンクリートリットダム工	一般競争入札	149,776,000
						工事着手の時期	調査基準価格
						平成24年 6月	平成24年12月
							128,467,050

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 別紙「入札調書」のとおり

契約相手方の商号又は名称及び住所

富山県魚津市島尻1346  
伊藤建設株式会社 代表取締役 伊藤 外成

契約年月日 平成24年 6月18日  
契約金額 153,300,000円

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由  
別紙「競争参加資格確認結果通知書」のとおり

契約変更の理由

変更契約年月日 平成 年 月 日

予決例第73条の規定により一般競争に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格  
別紙「競争参加資格」による

予決例第86条第1項の規定により当該契約の内容に適合した履行がされない恐れがあるかどうかについて調査した場合における当該調査から落札者  
決定までの経緯

予決例第91条第2項の規定により価格その他の条件が国にとってもっとも有利なものをもって申し込みをした者をもって落札者とした場合における  
その者を落札者とした理由

予定価格及び調査基準価格は、消費税及び地方消費税を除いたものである

# 入札筆記書

調達案件番号

003804009020120006

調達案件名称

阿部木谷復旧治山工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
伊藤建設(株)		146,000,000	150	10.273	落札
東城建設(株)		165,000,000			

結果

落札者決定

入札執行月日

平成24年6月12日

部署

中部森林管理局富山森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 149,776,000

予定価格 (税込み) 157,264,800

調査基準価格 (税抜き) 128,467,050

基準評価値 6.676

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

森川 誠道



立会担当署名

安藤 康生





<事後公表用>

平成24年度

工事名 阿部木谷復旧治山工事

工事場所： 富山県魚津市 片貝国有林56林班

富山森林管理署

# 施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	阿部木谷第1号コンクリートスリットダム	4,193.300	m3		93,983,000	
	細 計				93,983,000	
	仮 設 工	1	式	—	5,976,000	
	計				99,959,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	9,089,000	
	計				109,048,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	26,215,000	
	計				135,263,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	14,513,000	
	合 計				149,776,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	7,488,800	
	総 計				157,264,800	

