

平成24年度 飛騨森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
飛騨森林管理署長 清水 信之

工事番号	工 事 名 称	工 事 場 所	工 期	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約方式	予 定 価 格
	三方崩(弓ヶ洞治山資材運搬路補修)復旧治山工事	大野郡白川村 三方崩国有林 4363林班	(自) 平成24年6月22日 (至) 平成25年1月18日	治山工事	土留工 1式外	一般競争	¥42,369,000-
					工事着手の時期	工事完成の時期	調 査 基 準 価 格
					平成24年7月	平成25年1月	¥35,856,700-

入札者及び落札者の商号又は、名称、入札及び落札金額 別紙入札結果報告書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 岐阜県大野郡白川村平瀬396-22 小坂建設株式会社 代表取締役 小坂勝美

契約月日 平成24年6月21日
契約金額 ¥43,575,000- (税込)

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びに、これらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称並びにその者を参加させなかった理由
別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり

予決令第73条の規定により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格
入札公告・入札説明書記載の工事規模、工事箇所から決定

予定価格及び調査基準価格は、消費税及び地方消費税を除いたものである。

入札筆記書

調達案件番号003804010020120013

調達案件名称中部森林管理局 飛騨森林管理署 三方崩(弓ヶ洞治山資材運搬路補修)復旧治山工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
小坂建設株式会社		41,500,000	122	29.397	落札
御母衣建設(株)		43,200,000			
(株)林工務店		46,757,000			
橋本建設(株)		46,800,000			
大山土木(株)		辞退			

結 果落札者決定

入札執行月日平成24年6月20日

部 署中部森林管理局飛騨森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 42,369,000

予定価格 (税込み) 44,487,450

調査基準価格 (税抜き) 35,856,700

基準評価値23.602

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

清水 信之

立会担当署名

室崎 浩伸

競争参加資格確認結果通知書

1. 工 事 名 三方崩(弓ヶ洞治山資材運搬路補修)復旧治山工事
2. 所 属 事 務 所 飛驒森林管理署
3. 入 札 公 告 日 平成24年5月24日
4. 競争参加資格確認結果通知期限 平成24年6月11日

[illegible]

< 事後公表用 >

平成24年度

工事名 三方崩（弓ヶ洞治山資材運搬路補修）復

工事場所： 岐阜県大野郡白川村 三方崩国有林4363林班

飛騨森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	土留工	1.000	式		222,000	
2	法面保護工	1.000	式		10,992,000	
3	舗装工	1.000	式		11,450,000	
	細 計				22,664,000	
	仮 設 工	1	式	—	3,564,000	
	計				26,228,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	3,223,000	
	計				29,451,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	8,328,000	
	計				37,779,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	4,590,000	
	合 計				42,369,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	2,118,450	
	総 計				44,487,450	

＜事後公表用＞

請負費の数量内訳書

Ver12.1

1/3 頁

[illegible]

＜事後公表用＞

請負費の数量内訳書

Ver12.1

2/3 頁

[illegible]

＜事後公表用＞

請負費の数量内訳書

Ver12.1

3/3 頁

[illegible]