
別記様式２

平成２４年度　伊那谷総合治山事業所公共工事契約状況
分任支出負担行為担当官

中部森林管理局　伊那谷総合治山事業所長　水野　拓郎中部森林管 局 伊那谷総合治山事業所長 水野 拓郎

工事番号 工事名称 工事場所 工期 工事種別 工事概要 入札及び契約方式 予定価格(税抜き)

6
平成24年度

北沢復旧治山工事

長野県飯田市上村
程野山国有林3174林
班

平成24年7月3日
～

平成24年12月6日
治山工事 山腹工　0.08ha 一般競争入札 21,891,000

工事着手の時期 工事完成の時期 調査基準価格(税抜き)

平成24年7月 平成24年12月 18,311,950

○入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額・・・別紙入札筆記書のとおり

○契約の相手方の商号又は名称及び住所 長野県飯田市上村９６番地

山崎建設株式会社　　代表取締役　山崎　金生

契約年月日 平成24年7月2日 契約金額 ¥22,050,000 .-

○当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなか た者の商号又は名称及びその者を参加させなか た理由○当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙様式２競争参加資格結果通知書のとおり

○契約変更の理由

○契約変更年月日 変更協定金額

○予決令第73条の規定により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格

１． （１）中部森林管理局における土木一式工事に係るＢ等級、Ｃ等級又はＤ等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。

（２）平成９年度以降に元請けとして、同種工事を施工した実績を有すること。

（３）建設業法に基づく本社、支店又は営業所が、入札説明書に記載する地域内に所在すること。

　　　上記のほか、入札公告の「２　競争参加資格」による。

２． 資格審査委員会の審査結果による。

○予決令第86条第1項の規定により当該契約の内容に適合した履行がされなおいそれがあるかどうかについて調査した場合における当該調査から落札者の決定までの経緯

○予決令第91条第2項の規定により価格その他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由○予決令第91条第2項の規定により価格その他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由



調達案件番号 003804002020120002
調達案件名称 中部森林管理局 伊那谷総合治山事業所 平成２４年度 北沢復旧治山工事

業者名称 業者区分

入札第1回 入札第2回

結果
金額

技術
評価
点

評価
値

金額
技術評
価点

評価値

山崎建設株式会社 22,000,000 21,000,000 122 58.095 落札

神稲建設株式会社 22,500,000 21,500,000 113.5 52.79

結 果 落札者決定

入札執行月日 平成24年6月27日
部 署 中部森林管理局伊那谷総合治山事業所

入札書比較価格
予定価格
調査基準価格
基準評価値

（税抜き）
（税込み）
（税抜き）

21,891,000
22,985,550
18,311,950

45.68

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名 水野 拓郎

立会担当署名 志水 章彦

入札筆記書 



[様式２]

競争参加資格確認結果通知書

１ 工 事 名 ：

２所属事務所：

３入札公告日：

資格がないと認めた理由資格確認申請者

４競争参加資格確認結果通知期限日：

 平成24年度北沢復旧治山工事

中部森林管理局　伊那谷総合治山事業所

平成24年5月29日

神稲建設株式会社

山崎建設株式会社

平成24年6月21日

資格の有無

有

有



平成24年度

工事名 平成24年度 北沢復旧治山工事

工事場所： 長野県飯田市上村 程野山国有林3174林班

伊那谷総合治山事業所

＜事後公表用＞



施 業 経 費 内 訳 書
1/1 頁

明細No 工　　　　　　種 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考

＜事後公表用＞
Ver12.1

1 山腹工 0.080 Ha 8,793,000

8,793,000細　　　計

3,684,000仮  設  工 －式1

12,477,000計

1,781,000間接工事費　共通仮設費 －式1

14,258,000計

5,132,000間接工事費　現場管理費 －式1

19,390,000計

2,501,000一 般 管 理 費 等 －式1

21,891,000合　　　計

1,094,550消 費 税 相 当 額 －％5

22,985,550総　　　計



請 負 費 の 数 量 内 訳 書
1/1 頁

＜事後公表用＞ Ver12.1

明細表No 工      種 構 造 等 数 量 単位

1 山腹工 0.080 Ha

単価No 名 称 仕様・摘要 数 量 単位

合 20-4 61050 №1 ｺﾝｸﾘｰﾄ土留工 34.300 m3

合 20-4 61060 №2 ｺﾝｸﾘｰﾄ土留工 29.000 m3

合 20-4 61070 №3 ｺﾝｸﾘｰﾄ土留工 22.800 m3

合 20-4 61080 №6 ｺﾝｸﾘｰﾄ土留工(補修) 4.400 m3

合 20-4 61090 ふとんかご土留工 33.000 m

合 20-4 61100 ｺﾙｹﾞｰﾄ水路工 98.000 m

合 20-4 61110 丸太筋工 79.500 m

合 20-4 61120 植生ﾏｯﾄ伏工 317.100 m2

合 20-4 61130 厚層基材吹付工 220.600 m2

合 20-4 61140 のり切工 79.000 m3

合 20-4 61150 ｺﾝｸﾘｰﾄ取り壊し工 1.500 ｍ3

合 20-4 61160 金網撤去工 45.000 m2

合 1-8-12 3330 標柱　　　(山) 1.000 本
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