

別記様式2

平成24年度 東信森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

東信森林管理署長 日高 瑞記 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
9	雨川上流復旧治山工事	長野県佐久市	平成24年6月30日～平成24年12月26日	治山工事	溪間工 2.0基 山腹工 0.10ha	一般競争入札	26,182,000円
						工事着手の時期	調査基準価格
						平成24年 6月	平成24年12月
							21,358,000円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 別紙様式1入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

長野県佐久市臼田623番地1

木下建工 株式会社

契約月日 平成24年 6月29日

契約金額 24,045,000 円

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり

契約変更の理由*契約変更をした場合のみ「契約変更の理由」の項目を設け理由を付す

変更契約年月日

平成年月日

予決令第73条の規定により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格

予決令第86条第1項の規定により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した場合における

当該調査から落札者の決定までの経緯

予決令第91条第2項の規定により価格その他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

○予定価格及び調査基準価格は、消費税及び地方消費税を除いたものである。

○用紙はA列4判横書きとする。

入札筆記書

調達案件番号
調達案件名称

003804005020120003
雨川上流復旧治山工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
海ノ口建設工業(株)		19,970,000	110	55.082	
木下建工(株)		22,900,000	120	52.401	落札
柳沢建設株式会社		24,000,000	117	48.75	
株式会社新津組		24,300,000	125	51.44	
(株)羽田組		24,300,000	118	48.559	
青木建設工業株式会社		24,500,000	115	46.938	
(株)黒澤組		24,620,000	111	45.085	
(株)浅麓開発協同公社		25,330,000	115	45.4	
桜井建設(株)		辞退			
博友興業(株)		辞退			

結果 落札者決定
 入札執行月日 平成24年6月19日
 部署 中部森林管理局東信森林管理署
 入札書比較価格 (税抜き) 26,182,000
 予定価格 (税込み) 27,491,100
 調査基準価格 (税抜き) 21,358,000
 基準評価値 38.194

評価値 7位が平成24年6月25日
 付けで入札無効のため、評価値
 2位を落札とする。
 平成24年6月26日

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

日高 瑞記



立会担当署名

小澤 益幸



[様式2]

競争参加資格確認結果通知書

- 1 工 事 名 雨川上流復旧治山工事
- 2 所属事務所 東信森林管理署
- 3 入札公告日 平成24年5月23日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限 平成24年6月11日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
木下建工 株式会社	有	
柳沢建設 株式会社	有	
株式会社 新津組	有	
株式会社 羽田組	有	
青木建設工業 株式会社	有	
海ノ口建設 株式会社	有	
株式会社 黒澤組	有	
株式会社 浅麓開発共同公社	有	
桜井建設 株式会社	有	
博友興業 株式会社	有	

- (備考) 1「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。
- 2「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載すること。

<事後公表用>

平成24年度

工事名 雨川上流復旧治山工事

工事場所： 長野県佐久市 榊山国有林

東信森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	F沢No.1コンクリート谷止工	1.000	基		4,340,000	
2	I沢No.1コンクリート谷止工	1.000	基		3,722,000	
3	山腹工	0.100	Ha		4,852,000	
	細 計				12,914,000	
	仮 設 工	1	式	—	2,286,000	
	計				15,200,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	2,053,000	
	計				17,253,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	5,979,000	
	計				23,232,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	2,950,000	
	合 計				26,182,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	1,309,100	
	総 計				27,491,100	

