

平成24年度 岐阜森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

岐阜森林管理署長 長口 深

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
16	海ノ溝谷(右六の沢)復旧治山工事	関市板取 海ノ溝谷地内	平成24年7月3日 ～ 平成24年12月25日	治山工事	コンクリート谷止工 1基 473.9m3	一般競争 総合評価落札方式	¥25,365,000-
					工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
					平成24年7月	平成24年12月	¥21,262,200-

契約の相手方の商号又は名称及び住所

岐阜県関市倉知3204-4

青協建設株式会社

代表取締役社長

天池 孝一

契約月日

平成24年7月2日

契約金額

¥25,200,000- (消費税及び地方消費税を含む)

- ・当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びに、これらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称並びにその者を参加させなかった理由  
別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり
- ・予決令第73条の規程により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格  
入札公告の「競争参加資格」のとおり

※予定価格及び調査基準価格は、消費税及び地方消費税を除いたものである。

## 入札筆記書

調達案件番号

003804011020120009

調達案件名称

岐阜森林管理署 海ノ溝谷(右六の沢)復旧治山工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
青協建設(株)		24,000,000	115.5	48.125	落札
西建産業(株)		24,700,000	107	43.319	
(株)葵組		24,900,000	108	43.373	
加藤建設(株)		25,200,000	109.5	43.452	
黒田建設(株)		26,400,000			
田中建設工業株式会社		辞退			
西濃建設(株)		27,000,000			
株式会社所組		27,300,000			

結果

落札者決定

入札執行月日

平成24年6月26日

部署

中部森林管理局岐阜森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 25,365,000

予定価格 (税込み) 26,633,250

調査基準価格 (税抜き) 21,262,200

基準評価値 39.424

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

長口 深

立会担当署名

都竹 昌和

## 競争参加資格確認通知書発行業者一覧

調達案件名称 [岐阜森林管理署 海ノ溝谷\(右六の沢\)復旧治山工事](#)  
 調達案件番号 003804011020120009  
 管理コード 110-0001  
 担当者 長口 深  
 参加申請締切日時 平成24年06月04日 16時00分  
 確認通知書発行開始日時 平成24年06月04日 16時00分

最新更新日時 2012.06.04 17:45

番号	業者名称	業者区分	資格有	資格無	一括作成 /発行 ▽全て	通知書	修正/再通知	参照	取消し
1	<a href="#">田中建設工業株式会社</a>		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		表示	再作成	未	
2	<a href="#">株式会社所組</a>		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		表示	再作成	未	
3	<a href="#">黒田建設(株)</a>		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		表示	再作成	未	
4	<a href="#">西濃建設(株)</a>		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		表示	再作成	未	
5	<a href="#">青協建設(株)</a>		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		表示	再作成	未	
6	<a href="#">西建産業(株)</a>		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		表示	再作成	未	
7	<a href="#">加藤建設(株)</a>		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		表示	再作成	未	
8	<a href="#">(株)葵組</a>		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		表示	再作成	未	

<事後公表用>

平成24年度

工事名 **海ノ溝谷(右六の沢)復旧治山工事**

工事場所： 岐阜県関市板取海ノ溝谷地内

岐阜森林管理署

# 施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	右六の沢第4号コンクリート谷止工	473.900	m3		14,010,000	
	細 計				14,010,000	
	仮 設 工	1	式	—	672,000	
	計				14,682,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	1,999,000	
	計				16,681,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	5,820,000	
	計				22,501,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	2,864,000	
	合 計				25,365,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	1,268,250	
	総 計				26,633,250	

## 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

明細表No		工 種	構 造 等	数 量	単 位
1		右六の沢第4号コンクリト谷止工	別紙構造図のとおり	473.900	m3
単価No		名 称	仕様・摘要	数 量	単 位
合 20-1	10002	コンクリート		473.900	m3
合 20-1	10003	水抜き		11.800	m
合 20-1	10004	伸縮継目		20.100	m2
合 20-1	10008	土石床掘	2段跳土量 $795 \times 0.9 = 715.5m^3$	795.000	m3
合 20-1	10009	軟岩(I)B床掘	2段跳土量 $(88-39-18) \times 0.9 = 2$	88.000	m3
合 20-1	10010	間詰ベタ打コンクリト工		5.700	m3
合 20-1	10012	間詰練大転石積工		21.200	m2
合 20-1	10015	間詰練ブロック積工(B)		5.100	m2
合 20-1	10016	間詰丸太積工		4.100	m2
合 20-1	10017	前庭部埋戻し		1.000	式
合 1-8-12	3322	堤名板取付 (普)	40*55cm 2000m3未満	1.000	枚
合 1-8-12	3225	鉄筋階段布設 (普)		10.000	本