

平成24年度 岐阜森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

岐阜森林管理署長 長口 深

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
14	大ツゲ谷(治山資材運搬路新設)復旧治山工事	関市板取 大ツゲ谷地内	平成24年7月13日 ～ 平成24年12月25日	治山工事	治山資材運搬路新設 1路線 80m	一般競争 総合評価落札方式	¥25,363,000-
						工事着手の時期	調査基準価格
						平成24年7月	¥21,378,400-
						工事完成の時期	
						平成24年12月	

契約の相手方の商号又は名称及び住所

岐阜県関市板取3016-53

株式会社 葵組 代表取締役 山本 光軌

契約月日

平成24年7月12日

契約金額

¥20,244,000- (消費税及び地方消費税を含む)

- ・当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びに、これらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称並びにその者を参加させなかった理由  
別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり
- ・予決令第73条の規程により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格  
入札公告の「競争参加資格」のとおり
- ・予決令第86条第1項の規程により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した場合における当該調査から落札者の決定までの経緯  
一番札(最高評価値の入札者)の入札価格が調査基準価格を下回ったことから、落札決定を保留し、当該入札者に対して低入札価格調査のため6月27日に資料の提出を求め、7月5日に提出のあった調査資料に基づき入札者から事情徴取を実施し、契約内容に適合した履行の可否について確認を行い、履行可能であると判断できたことから、7月9日当該入札者に落札決定し、各入札者へ通知した。

※予定価格及び調査基準価格は、消費税及び地方消費税を除いたものである。

## 入札筆記書

調達案件番号

003804011020120008

調達案件名称

岐阜森林管理署 大ツゲ谷(治山資材運搬路新設)復旧治山工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
(株)葵組		19,280,000	111	57.572	落札
株式会社所組		23,600,000	125	52.966	
西建産業(株)		24,700,000	109	44.129	
西濃建設(株)		25,200,000	120	47.619	
加藤建設(株)		26,000,000			
田中建設工業株式会社		27,000,000			

結果

落札者決定

入札執行月日

平成24年6月26日

部署

中部森林管理局岐阜森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 25,363,000

予定価格 (税込み) 26,631,150

調査基準価格 (税抜き) 21,378,400

基準評価値 39.427

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

長口 深

立会担当署名

都竹 昌和

低入札調査日：平成24年7月5日

落札決定日：平成24年7月9日

## 競争参加資格確認通知書発行業者一覧

調達案件名称 [岐阜森林管理署 大ツゲ谷\(治山資材運搬路新設\)復旧治山工事](#)  
 調達案件番号 003804011020120008  
 管理コード 110-0001  
 担当者 長口 深  
 参加申請締切日時 平成24年06月04日 16時00分  
 確認通知書発行開始日時 平成24年06月04日 16時00分

最新更新日時 2012.06.04 17:45

番号	業者名称	業者区分	資格有	資格無	一括作成 /発行 ▽全て	通知書	修正/再通知	参照	取消し
1	<a href="#">田中建設工業株式会社</a>		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		表示	再作成	未	
2	<a href="#">株式会社所組</a>		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		表示	再作成	未	
3	<a href="#">西濃建設(株)</a>		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		表示	再作成	未	
4	<a href="#">西建産業(株)</a>		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		表示	再作成	未	
5	<a href="#">加藤建設(株)</a>		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		表示	再作成	未	
6	<a href="#">(株)葵組</a>		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		表示	再作成	未	

<事後公表用>

平成24年度

工事名 大ツゲ谷(治山資材運搬路新設)復旧治山

工事場所： 岐阜県 関市板取 大ツゲ谷地区

岐阜森林管理署

# 施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	土工	80.000	m		3,134,000	
2	擁壁工	80.000	m		11,711,000	
3	防護施設工	80.000	m		440,000	
4	排水施設工	80.000	m		161,000	
5	仮設工	80.000	m		46,000	
	細 計				15,492,000	
	仮 設 工	1	式	—	0	
	計				15,492,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	1,962,000	
	計				17,454,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	5,045,000	
	計				22,499,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	2,864,000	
	合 計				25,363,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	1,268,150	
	総 計				26,631,150	











