

別記様式3

平成24年度 岐阜森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

岐阜森林管理署長 長口 深

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
21	菅田大柿林道災害復旧工事	岐阜県加茂郡七宗町	約5ヶ月	林道工事	災害復旧工事 41m	一般競争入札	¥9,744,000
					工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
					平成24年7月	平成24年11月	¥8,145,549

予定価格及び調査基準価格は、消費税及び地方消費税を除く。

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 別紙入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

岐阜県下呂市野尻283番地

株式会社 梅田組

代表取締役 梅田 豊

契約月日 平成24年7月18日

契約金額 ¥10,080,000.-

当該競争に参加しようとした者の商号又は、名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は、名称及びその者を参加させなかった理由。

「様式2」のとおり

入札筆記書

調達案件番号

003804011020120017

調達案件名称

岐阜森林管理署 菅田大柿林道災害復旧工事

業者名称	業者区分	入札第1回			入札第2回			結果
		金額	技術 評価 点	評価 値	金額	技術 評価 点	評価 値	
(株)梅田組		10,400,000			9,600,000	119	123.958	落札
松田建設(株)		11,400,000			辞退			
岩佐土木(株)		12,000,000			辞退			

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成24年7月17日

部 署

中部森林管理局岐阜森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 9,744,000

予定価格 (税込み) 10,231,200

調査基準価格 (税抜き) 8,145,549

基準評価値 102.627

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

長口 深

立会担当署名

都竹 昌和

<事後公表用>

平成24年度

工事名 **菅田大柿林道災害復旧工事**

工事場所： 岐阜県加茂郡七宗町 七宗国有林

岐阜森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	土工	1.000	式		45,000	
2	土留・擁壁工	1.000	式		4,237,000	
3	舗装工	1.000	式		171,000	
4	法面保護工	1.000	式		918,000	
	細 計				5,371,000	
	仮 設 工	1	式	—	252,000	
	計				5,623,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	969,000	
	計				6,592,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	1,972,000	
	計				8,564,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	1,180,000	
	合 計				9,744,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	487,200	
	総 計				10,231,200	

