

別記様式2

平成24年度 東信森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

東信森林管理署長 日高 瑞記 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
3	湯川併用林道改良工事	長野県南佐久郡南牧村 尻地先	平成24年7月31日 ～ 平成24年12月15日	林道工事 〔改良工事〕	コンクリート擁壁工 切土工 フトン管工 法面緑化工 工事延長 47 m	一般競争	13,680,000
						工事着手の時期	工事完成の時期
						平成24年7月	平成24年12月
						(調査) 基準価格	11,482,900

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 別紙様式1入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 長野県南佐久郡小海町小海4399-1  
株式会社 新津組 代表取締役 新津 正勝

契約月日 平成24年7月30日

契約金額 11,445,000 円

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由  
別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり。

契約変更の理由

変更契約年月日

平成年月日

予決令第73条の規定により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格  
入札公告・入札説明書記載の工事規模、工事場所等から決定。

予決令第86条第1項の規定により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した場合における  
当該調査から落札者の決定までの経緯

予決令第91条第2項の規定により価格その他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

○予定価格及び(調査)基準価格は、消費税及び地方消費税を除いたものである。

○用紙はA列4判横書きとする。

## 入札筆記書

調達案件番号

003804005020120005

調達案件名称

湯川併用林道改良工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
株式会社新津組		10,900,000	123	112.844	落札
株式会社北原組		12,500,000	123	98.4	
(株)黒澤組		12,520,000	107	85.463	
木下建工(株)		12,580,000	120	95.389	
青木建設工業株式会社		13,500,000	115	85.185	
平野建設株式会社		13,700,000			

結果

落札者決定

入札執行月日

平成24年7月18日

部署

中部森林管理局東信森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 13,680,000

予定価格 (税込み) 14,364,000

調査基準価格 (税抜き) 11,482,900

基準評価値 73.099

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

日高 瑞記

立会担当署名

小澤 益幸



<事後公表用>

平成24年度

工事名 湯川併用林道改良工事

工事場所： 長野県南佐久郡南牧村八ヶ岳国有林79林班

東信森林管理署

# 施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	土工	1.000	式		4,526,000	
2	擁壁工	1.000	式		3,778,000	
	細 計				8,304,000	
	仮 設 工	1	式	—	0	
	計				8,304,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	1,028,000	
	計				9,332,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	2,729,000	
	計				12,061,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	1,619,000	
	合 計				13,680,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	684,000	
	総 計				14,364,000	



