

別記様式2

平成 24 年度 東濃森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
東濃森林管理署長 枝澤 修

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
	夕森田立林道(丸野)改良工事	岐阜県中津川市川上	145'	林道工事	一般改良工事	一般競争入札	¥14,257,000
					工事着手の時期	工事完了の時期	(調査)基準価格
					平成24年 8月	平成24年12月	¥11,972,100

・入札者及び落札者の商号または名称、入札及び落札金額

別紙入札筆記書のとおり。

・契約の相手方の商号又は名称及び住所

岐阜県中津川市坂下1686-1
石橋建設株式会社
代表取締役 石橋 勉

・契約月日 平成24年8月1日

・契約金額 ¥14,595,000 (税込み)

・該当競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙様式2 競争参加資格確認結果通知書のとおり

・予決令第73条の規程により一般競争に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格

入札公告、入札説明書記載の工事規模、工事場所から決定

・予決令第86条第1項の規程により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した場合における当該調査から落札者の決定までの経緯

該当無し

※予定価格は、消費税及び地方消費税を除いたものである。

入札筆記書

調達案件番号 003804012020120012
 調達案件名称 夕森田立林道(丸野)改良工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
石橋建設(株)		13,900,000	113.5	81.654	落札
三留野土建(株)		15,900,000			
(株)加地工務店		16,000,000			
株式会社 加藤工務店		16,300,000			
付知土建株式会社		16,500,000			
(株)中島工務店		16,700,000			

結果 落札者決定
 入札執行月日 平成24年7月31日
 部署 中部森林管理局東濃森林管理署
 入札書比較価格 (税抜き) 14,257,000
 予定価格 (税込み) 14,969,850
 調査基準価格 (税抜き) 11,972,100
 基準評価値 70.14

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名 東濃森林管理署長 枝澤 修

立会担当署名 総務課長 那須正彦

<事後公表用>

平成24年度

工事名 **夕森田立林道(丸野)改良工事**

工事場所： 岐阜県中津川市 夕森田立林道(丸野)併用区間ほか1

東濃森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	土工	1.000	式		774,000	
2	土留工、擁壁工	1.000	式		3,477,000	
3	舗装工	1.000	式		919,000	
4	排水施設工等	1.000	式		1,180,000	
5	法面保護工	1.000	式		2,312,000	
	細 計				8,662,000	
	仮 設 工	1	式	—	8,000	
	計				8,670,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	—	1,070,000	
	計				9,740,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	—	2,835,000	
	計				12,575,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	—	1,682,000	
	合 計				14,257,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	—	712,850	
	総 計				14,969,850	

