

平成24年度 南信森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
南信森林管理署長 田中 徹 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	予定価格
4	観音沢林業専用道新設工事	長野県下諏訪町東俣国有林	180日間	林道工事	切土工 外	一般競争入札	27,794,550円
						工事着手の時期	調査基準価格
入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 別紙様式1入札筆記書のとおり						平成24年7月2日	23,436,630円
						工事完成の時期	

契約の相手方の商号又は名称及び住所 住 所 長野県諏訪市城南二丁目2353番地
商号又は名 スワテック建設株式会社

契約年月日 平成24年6月29日

契約金額 26,985,000円

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

契約変更の理由 * 契約変更をした場合のみ「契約変更の理由」の項目を設け理由を付す
上記工事は工事進行中 が であったため について検討したところ が適当であることから変更契約を行った。

変更契約月日

予決令第73条の規定により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格

予決令第86条第1項の規定により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した場合における当該調査から落札者決定までの経緯

予決令第91条第2項の規定により価格その他の条件が国にとって最も有利なものをもって申し込みした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

入札筆記書

調達案件番号

003804006020120003

調達案件名称

中部局南信署 観音沢林業専用道新設工事【総合評価落札方式】

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
スワテック建設(株)		25,700,000	113	43.968	落札
藤森土木建設(株)		26,500,000			
(有)山栄建設		26,800,000			

結果

落札者決定

入札執行月日

平成24年6月27日

部署

中部森林管理局南信森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 26,471,000

予定価格 (税込み) 27,794,550

調査基準価格 (税抜き) 22,320,600

基準評価値 37.777

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

田中



立会担当署名

花川



<事後公表用>

平成24年度

工事名 **観音沢林業専用道新設工事**

工事場所： 長野県諏訪郡下諏訪町東俣国有林

南信森林管理署

