

平成24年度 飛騨森林管理署 公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
飛騨森林管理署長 清水 信之

工事番号	工 事 名 称	工 事 場 所	工 期	工事種別	工 事 概 要	入札及び契約方式	予 定 価 格
	白谷復旧治山工事	高山市奥飛騨温泉郷 白谷国有林2188林班	(自) 平成25年1月30日 (至) 平成25年9月30日	治山工事	山腹工 1箇所 0.71ha	一般競争	¥72,082,000-
					工事着手の時期	工事完成の時期	調 査 基 準 価 格
					平成25年3月	平成25年9月	¥61,267,300-

入札者及び落札者の商号又は、名称、入札及び落札金額 別紙入札結果報告書のとおり

	加藤・坂本経常建設共同企業体		
契約の相手方の商号又は名称及び住所	岐阜県飛騨市神岡町船津1999	代表者	加藤土木株式会社 取締役社長 加藤 勝
	岐阜県飛騨市神岡町麻生野514-22		坂本土木株式会社 代表取締役 坂本重雄
契約月日	平成25年1月29日		
契約金額	¥71,925,000- (税込)		

当該競争に参加しようとした者の商号又は名称並びに、これらのうち当該競争に参加させなかった者の商号又は名称並びにその者を参加させなかった理由
別紙様式2競争参加資格確認結果通知書のとおり

予決令73条の規定により一般競争に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該競争を行わせた場合における当該資格
入札公告・入札説明書記載の工事規模、工事箇所から決定

予定価格及び調査基準価格は、消費税及び地方消費税を除いたものである。

入札筆記書

調達案件番号003804010020120028

調達案件名称中部森林管理局 飛騨森林管理署 白谷復旧治山工事

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	技術評価点	評価値	
加藤・坂本經常建設共同企業体		68,500,000	115	16.788	落札
加永建設(株)		71,600,000	117.5	16.41	
森本建設(株)		73,400,000			
(有)下仲組		75,000,000			
株式会社谷上組		77,000,000			
大山土木(株)		辞退			

結 果落札者決定

入札執行月日平成25年1月23日

部 署中部森林管理局飛騨森林管理署

入札書比較価格（税抜き）72,082,000

予定価格（税込み）75,686,100

調査基準価格（税抜き）61,267,300

基準評価値13.873

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

清水 信之

立会担当署名

室崎 浩伸

競争参加資格確認結果通知書

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. 工 事 名 | 白谷復旧治山工事 |
| 2. 所 属 事 務 所 | 飛驒森林管理署 |
| 3. 入 札 公 告 日 | 平成24年12月20日 |
| 4. 競争参加資格確認結果通知期限 | |

[illegible]

< 事後公表用 >

平成24年度

工事名 白谷復旧治山工事

工事場所： 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷 白谷国有林2188林班

飛騨森林管理署

施 業 経 費 内 訳 書

明細No	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	No.1山腹工	0.710	Ha		36,058,000	
	細 計				36,058,000	
	仮 設 工	1	式	-	9,638,000	
	計				45,696,000	
	間接工事費 共通仮設費	1	式	-	4,788,000	
	計				50,484,000	
	間接工事費 現場管理費	1	式	-	14,135,000	
	計				64,619,000	
	一 般 管 理 費 等	1	式	-	7,463,000	
	合 計				72,082,000	
	消 費 税 相 当 額	5	%	-	3,604,100	
	総 計				75,686,100	

< 事後公表用 >

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

Ver12.2

1/1 頁

[illegible]