

造林事業請負契約書（案）

- 1 事業名 7年度日高南部署海岸防災林造成事業
- 2 事業場所 日高南部森林管理署 3219 林班ろ小班ほか
- 3 事業量 地拵 1.66 ha 植付 1.66 ha
下刈 7.08 ha 本数調整伐 7.10 ha ほか
- 4 事業期間 契約締結日の翌日から
令和9年2月10日まで
ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり
- 5 請負金額 金 円也
(うち取引に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)額
金 円也)
- 6 選択条項 別冊約款中选择される条項は次のとおりである。
(適用されるものは○印、削除されるもの×印。)

適用削除の区分	選択事項		選択条項
	契約保証金の納付		第4条第1項第1号
	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第4条第1項第2号
	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証		第4条第1項第3号
	公共工事履行保証証券による保証		第4条第1項第4号
	履行保証保険契約の締結		第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品		第15条
	前金払	分の 以内	第35条第1項
×	中間前金払		第35条第3項
○×	部分払	4回以内	第38条
○	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第40条

(注) 国庫債務負担行為に係る契約にあたっては、別紙を添付する。

7 支給材料及び貸与物件

品 名	品質規格	数 量	引渡予定場所	引渡予定月日

8 特約事項

別紙のとおり。

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び北海道森林管理局ホームページに掲載している国有林野事業造林事業契約約款（本事業の公告日現在）によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 8 年 月 日

発注者 住所 北海道日高郡新ひだか町静内緑町 5 丁目 6 番 5 号
分任支出負担行為担当官

氏名 日高南部森林管理署長 渡邊 淳一

請負者 住所

氏名

国庫債務負担行為に係る契約の特則

適用削除 の区 分	選 択 事 項		選 択 条 項
○	各会計年度における請負代金の支払限度額	令和7年度 0 円	第40条第1項
		令和8年度 全額 円	
		年度 円	
○	支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額	令和7年度 0 円	第40条第2項
		令和8年度 全額 円	
		年度 円	
×	前金払		第41条
×	翌会計年度の前払金相当額	円	第41条第3項
○	部分払		第42条
×	前払金の支払を受けている場合の部分払額の決定	(a)	第42条第2項
		(b)	
○	各会計年度において部分払を請求できる回数	令和7年度 0回 令和8年度 4回 年度 回	第42条第3項

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）

1 分別解体等の方法

行程 ごとの 作業 内容及 び 解体 方法	工 程	作 業 内 容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑥その他 ()	その他の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用

（注）分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。

2 解体工事に要する費用（直接工事費） 円（税抜き）

（注）・解体工事の場合のみ記載する。

- ・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
- ・仮設費及び運搬費は含まない。

3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地

建設資材廃棄物の種類	施 設 の 名 称	所 在 地

（注）建設現場において再資源化する場合については、記載不要。

4 再資源化等に要する費用（直接工事費） 円（税抜き）

（注）運搬費を含む。

別紙

特約事項

- ① 請負者は、「国有林野事業造林事業請負契約約款」又は「国有林野事業製品生産事業請負契約約款」に定める事業計画書を作成するに当たり、技術提案書に記載された内容を反映するものとする。
- ② 発注者が採用した技術提案については、その後の事業において、その内容が一般的に使用されている状態になった場合には、発注者は無償で 사용할こととする。
ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りではない。
- ③ 発注者が技術提案を適正と認めることにより、設計図書において事業実施方法等を指定しない部分の事業に関する請負者の責任が軽減されるものではないこととする。
- ④ 請負者の責により事業計画書の記載内容が満足出来ないと発注者が判断した場合は、発注者は、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について（平成 20 年 3 月 31 日付け 19 林国業第 244 号林野庁長官通知）」に定める事業成績評定について、履行できなかった項目ごとに 3 点ずつ減ずることができることとする。
- ⑤ 請負者が事業計画書のうち技術提案に係わる内容を履行できなかったと発注者が認めた場合で再度事業実施が困難あるいは合理的でない場合は、発注者は契約金額の減額、損害賠償請求等を行うことができることとする。

木道仕様書

(資材等)

1. 指定資材と異なるものを使用しようとするときは、指定資材と同等以上の耐久性のあるものに限り、監督職員の承認を受けて使用することができる。
2. 使用資材の規格は、木道標準図のとおりとする。
3. 使用する木材は、地域産針葉樹の間伐材または合法性・持続可能性が証明された木材とする。
4. 使用する木材は、加圧防腐処理材（ACQ薬剤）、茶色塗装とする。

(組み立て)

1. 組み立て及び各種加工については、木道標準図に基づき行うこととする。
2. 地形に著しい凹凸がある場合は監督職員の指示に従い、その位置を変更しなければならない。

(その他)

1. その他、技術的事項に関しては監督職員の指示に従わなければならない。

設計図書について

入札公告及び北海道森林管理局ホームページに掲載している設計図書（造林事業請負標準仕様書、北海道森林管理局造林事業請負仕様書、図面）については、本事業の公告日現在に交付したものとする。

事業内訳書

[illegible]

植付

事業内記書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積 (ha)		数量 (本)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行		植付 条数	列間 (m)	苗間 (m)	苗木規格 (号)	から	まで	
西舎	3219 つ	新植植付	カシワ	0.10	0.01	15			3.8		契約締結日の翌日から	R8.6.30	
西舎	3219 つ	新植植付	ミズナラ	0.10	0.01	15			3.8		契約締結日の翌日から	R8.6.30	
西舎	3219 つ	新植植付	ニレ	0.10	0.01	15			3.8		契約締結日の翌日から	R8.6.30	
西舎	3219 つ	新植植付	シラカバ	0.10	0.01	15			3.8		契約締結日の翌日から	R8.6.30	
西舎	3219 な	新植植付	カシワ	9.36	0.23	345			3.8		契約締結日の翌日から	R8.6.30	
西舎	3219 な	新植植付	ミズナラ	9.36	0.23	345			3.8		契約締結日の翌日から	R8.6.30	
西舎	3219 な	新植植付	ニレ	9.36	0.24	360			3.8		契約締結日の翌日から	R8.6.30	
西舎	3219 な	新植植付	シラカバ	9.36	0.24	360			3.8		契約締結日の翌日から	R8.6.30	
西舎	3219 み	新植植付	カシワ	2.05	0.17	340			2.7		契約締結日の翌日から	R8.6.30	
西舎	3219 み	新植植付	ミズナラ	2.05	0.17	340			2.7		契約締結日の翌日から	R8.6.30	
西舎	3219 み	新植植付	ニレ	2.05	0.17	340			2.7		契約締結日の翌日から	R8.6.30	
西舎	3219 み	新植植付	シラカバ	2.05	0.17	340			2.7		契約締結日の翌日から	R8.6.30	
		新植植付 計		46.04	1.66	2,830							
		西舎 計		46.04	1.66	2,830							
合計				46.04	1.66	2,830							

下XII

事業内 訳書

[illegible]

本数調整伐

事業内記書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積(ha)		haあたり 伐採本数 (本)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行		伐採前 ha本数 (本)	伐採率 (%)			から	まで	
西舎	3219 れ	単純契約 本数調整伐	日本クロマ ツ	3.00	2.70	866	2,625	33			契約締結日の翌日から	R9.2.10	
西舎	3219 ね	単純契約 本数調整伐	日本クロマ ツ	0.35	0.35	1,089	3,300	33			契約締結日の翌日から	R9.2.10	
西舎	3219 こ	単純契約 本数調整伐	日本クロマ ツ	2.51	2.51	750	2,275	33			契約締結日の翌日から	R9.2.10	
西舎	3219 す44	単純契約 本数調整伐	日本クロマ ツ	0.69	0.69	500	2,000	25			契約締結日の翌日から	R9.2.10	
西舎	3220 へ	単純契約 本数調整伐	日本クロマ ツ	1.69	0.85	1,056	3,200	33			契約締結日の翌日から	R9.2.10	
		単純契約本 数調整伐 計		8.24	7.10	4,261							
		西舎 計		8.24	7.10	4,261							
合計				8.24	7.10	4,261							

立木伐倒

事業内訳書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積(ha)		haあたり 伐採本数 (本)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行		伐採前 ha本数 (本)	伐採率 (%)			から	まで	
西舎	3219 む	立木伐倒	日本クロマツ	4.24	3.74	456	1,825	25			契約締結日の翌日から R9.2.10		
		立木伐倒 計		4.24	3.74	456							
		西舎 計		4.24	3.74	456							
合計				4.24	3.74	456							

野鼠防除

事業内訳書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積(ha)		数量 (kg)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行						から	まで	
西舎	3219 へ1	野鼠防除	日本クロマツ	0.19	0.19	0.04					契約締結日の翌日から	R8.11.30	
西舎	3219 へ2	野鼠防除	日本クロマツ	0.15	0.15	0.03					契約締結日の翌日から	R8.11.30	
西舎	3219 す95	野鼠防除	日本クロマツ	0.67	0.44	0.09					契約締結日の翌日から	R8.11.30	
西舎	3219 す96	野鼠防除	日本クロマツ	0.42	0.27	0.05					契約締結日の翌日から	R8.11.30	
西舎	3219 す97	野鼠防除	日本クロマツ	0.47	0.28	0.05					契約締結日の翌日から	R8.11.30	
西舎	3219 す98	野鼠防除	日本クロマツ	0.44	0.26	0.05					契約締結日の翌日から	R8.11.30	
西舎	3220 に	野鼠防除	日本クロマツ	5.30	0.28	0.05					契約締結日の翌日から	R8.11.30	
		野鼠防除 計		7.64	1.87	0.36							
		西舎 計		7.64	1.87	0.36							
合計				7.64	1.87	0.36							

その他作業

事業内訳書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	数量	単位	作業仕様					作業期間年月日		備考
											から	まで	
西舎	3219 つ	植生保護管設置		60.00	本						契約締結日の翌日から	R8.6.30	
西舎	3219 な	植生保護管設置		1,410.00	本						契約締結日の翌日から	R8.6.30	
西舎	3219 み	植生保護管設置		1,360.00	本						契約締結日の翌日から	R8.6.30	
西舎	3219 す21	獣害防止柵設置		60.00	m						契約締結日の翌日から	R9.2.10	
西舎	3219 は外	作業道ゲート設置		3.00	基						契約締結日の翌日から	R9.2.10	
西舎	3219 は外	作業道ゲート撤去		2.00	基						契約締結日の翌日から	R9.2.10	
西舎	3219 む外	木道設置(第二展望台)		29.00	基						契約締結日の翌日から	R9.2.10	
西舎	3219 む外	木道撤去(第二展望台)		29.00	基						契約締結日の翌日から	R9.2.10	
西舎	3219	木くず運搬(10t車)		1.00	車						契約締結日の翌日から	R9.2.10	
西舎	3219	金属くず運搬(2t)		1.00	車						契約締結日の翌日から	R9.2.10	
西舎	3219	産業廃棄物処理経費		1.00	式						契約締結日の翌日から	R9.2.10	
西舎	3220 に	大側溝		233.31	m ³						契約締結日の翌日から	R9.2.10	
西舎	3220 に	プラ疑木製看板設置		1.00	基						契約締結日の翌日から	R9.2.10	
西舎	3220 に	看板基礎工事		1.00	式						契約締結日の翌日から	R9.2.10	

歩道刈払

事業内訳書

担当区	歩道名	作業種別 (細分)	刈払 延長 (m)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				刈幅				から	まで	
西舎	天然林遊歩道	歩道修理刈払	320	2.0m				契約締結日の翌日から	R8.9.30	
西舎	第1遊歩道	歩道修理刈払	430	2.0m				契約締結日の翌日から	R8.9.30	
西舎	第2遊歩道	歩道修理刈払	3,460	2.0m				契約締結日の翌日から	R8.9.30	
西舎	第3遊歩道	歩道修理刈払	1,080	2.0m				契約締結日の翌日から	R8.9.30	
		歩道修理刈払 計	5,290							
		西舎 計	5,290							
合計			5,290							

作業道刈払

事業内記書

担当区	作業道名	作業種別 (細分)	刈払 延長 (m)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				刈幅				から	まで	
西舎	A路線	作業道修理刈払	2,047	3.0m				契約締結日の翌日から	R8.10.30	
西舎	B路線	作業道修理刈払	487	3.0m				契約締結日の翌日から	R8.10.30	
西舎	C路線	作業道修理刈払	315	3.0m				契約締結日の翌日から	R8.10.30	
西舎	D路線	作業道修理刈払	1,169	3.0m				契約締結日の翌日から	R8.10.30	
西舎	E路線	作業道修理刈払	1,367	3.0m				契約締結日の翌日から	R8.10.30	
西舎	F路線	作業道修理刈払	407	3.0m				契約締結日の翌日から	R8.10.30	
西舎	G路線	作業道修理刈払	484	3.0m				契約締結日の翌日から	R8.10.30	
西舎	H路線	作業道修理刈払	3,865	3.0m				契約締結日の翌日から	R8.10.30	
西舎	I 路線	作業道修理刈払	354	3.0m				契約締結日の翌日から	R8.10.30	
西舎	J路線	作業道修理刈払	343	3.0m				契約締結日の翌日から	R8.10.30	
		作業道修理刈払 計	10,838							
		西舎 計	10,838							
合計			10,838							

路面整正

事業内訳書

担当区	作業道名	内訳	作業種別 (細分)	作業 延長 (m)	数量 (m3)	作業仕様				作業期間年月日		備考
										から	まで	
西舎	A路線	ブルドーザ11t級	作業道修理 路面整正	2,047						契約締結日の翌日から	R8.11.16	
西舎	B路線	ブルドーザ11t級	作業道修理 路面整正	487						契約締結日の翌日から	R8.11.16	
西舎	D路線	ブルドーザ11t級	作業道修理 路面整正	1,169						契約締結日の翌日から	R8.11.16	
西舎	I路線	ブルドーザ11t級	作業道修理 路面整正	354						契約締結日の翌日から	R8.11.16	
			作業道修理 路面整正 計	4,057								
			西舎 計	4,057								
合計				4,057								

砂利敷均

事業内訳書

担当区	作業道名	内訳	作業種別 (細分)	作業 延長 (m)	数量 (m3)	作業仕様				作業期間年月日		備考
										から	まで	
西舎	A路線	ブルドーザ3t級	作業道修理 砂利敷均		635					契約締結日の翌日から	R8.11.30	
西舎	B路線	ブルドーザ3t級	作業道修理 砂利敷均		151					契約締結日の翌日から	R8.11.30	
西舎	D路線	ブルドーザ3t級	作業道修理 砂利敷均		362					契約締結日の翌日から	R8.11.30	
			作業道修理 砂利敷均 計		1,148							
			西舎 計		1,148							
合計					1,148							