

別紙様式3(一般競争入札)

平成30年度 檜山森林管理署公共工事契約状況

平成31年3月8日

分任支出負担行為担当官

檜山森林管理署長 樋口 悟一 印

工事(業務)名		施工(履行)場所		工事種別(業務区分)	工事(業務)概要	入札方式
トンガリチリチリ線林道2災害復旧工事		上磯郡木古内町字大川		林道災害復旧工事	林道災害復旧 100m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
94,702,000円	84,508,140円	平成31年2月25日		上磯郡木古内町字本町83番地 株式会社 大森組 代表取締役 大森 真太郎		
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期				
89,000,000円	平成31年4月	平成32年1月				

○ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

○ 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり

○ 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別紙「入札筆記書」(別添2)のとおり

○ 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(令和元年12月10日追加記入)

・変更契約年月日 令和元年12月9日 変更後の契約金額(税抜き) 94,500,000 円

・変更の理由 本工事の施工中、土工数量等に変更の必要が認められたことなどから、変更契約を行った。

○ 成績評定の結果(令和2年1月16日追加記入)

評定点 75点

[様式 2]

競争参加資格確認結果通知書

- 1 工事名 トンガリチリチリ線林道 2 災害復旧工事
- 2 署名 檜山森林管理署
- 3 入札公告日 平成 31 年 1 月 24 日
- 4 競争参加資格確認 平成 31 年 2 月 7 日
- 5 結果通知期限日 平成 31 年 2 月 8 日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
株式会社 大森組	有	
株式会社 杉沢組	有	
工藤建設 株式会社	有	
株式会社 石井組	有	

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載すること。

入札筆記書

調達案件番号

003801024020180018

調達案件名称

トンガリチリチリ線林道2災害復旧工事(檜山森林管理署)

業者名称	業者区分	第1回入札金額	結果
(株)大森組		89,000,000	落札
(株)杉沢組		92,000,000	
(株)石井組		94,400,000	
工藤建設(株)		95,000,000	

結果

落札者決定

入札執行月日

平成31年2月21日

部署

北海道森林管理局檜山森林管理署

入札書比較価格 (税抜き)

予定価格 (税込み)

調査基準価格 (税抜き)

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

樋口悟一

立会・確認担当署名

水野谷聡

平成30年度

積算内訳書

大分類流域

支流域

工事名 トンガリチリチリ線林道2災害復旧工事

施工地 上磯郡木古内町字大川

森林管理局 北海道森林管理局 函館
森林管理署 檜山森林管理署
事務所名等 本署

本 工 事 費 内 訳 表

工事名 トンガリチリチリ線林道2災害復旧工事

檜山森林管理署 本署

1 / 1

明細No	費 目・工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	土工	100.00	m	-	8,720,000	
2	河川土工	1.00	式	-	662,000	
3	擁壁工	77.40	式	-	41,012,000	
4	仮設工	1.00	式	-	4,639,000	
5	資材運搬路	90.00	m	-	324,000	
	細 計				55,357,000	
	間接工事費 共通仮設費	1.00	式	-	7,817,000	
	細 計				7,817,000	
	小 計				63,174,000	
	間接工事費 現場管理費	1.00	式	-	18,389,000	
	小 計				18,389,000	
	計				81,563,000	
	一 般 管 理 費 等	1.00	式	-	13,139,000	
	計				94,702,000	
	合 計				94,702,000	

