

造林事業請負契約書（案）

- 1 事業名 8年度胆振東部署【穂別地区】保安林総合改良整備第1号
- 2 事業場所 胆振東部森林管理署 鷓川防風保安林2193林班い1小班ほか
- 3 事業量 下刈42.38ha 植付3.30ha（7,900本）  
野鼠防除 19.74ha
- 4 事業期間 契約締結日の翌日から令和8年12月15日まで  
ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり
- 5 請負金額 金 円也  
（うち取引に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）額  
金 円也）
- 6 選択条項 別冊約款中选择される条項は次のとおりである。  
（適用されるものは○印、削除されるもの×印。）

適用削除の区分	選択事項		選択条項
×	契約保証金の納付		第4条第1項第1号
×	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第4条第1項第2号
×	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証		第4条第1項第3号
×	公共工事履行保証証券による保証		第4条第1項第4号
×	履行保証保険契約の締結		第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品		第15条
○×	部分払	回以内	第38条
×	前金払	分の 以内	第35条第1項
×	中間前金払		第35条第4項
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第40条

7 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定月日

## 8 特約事項

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び北海道森林管理局ホームページに掲載している国有林野事業造林事業請負契約約款（本事業の公告日現在）によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 住所 白老郡白老町日の出町3丁目4番1号  
氏名 分任支出負担行為担当官  
胆振東部森林管理署長 印

請負者 住所  
印

## 事業内訳書

植付

8年度胆振東部署【穂別地区】保安林総合改良整備第1号

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積(ha)		数量 (本)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行		植付 条数	列間 (m)	苗間 (m)	苗木規格 (号)	から	まで	
穂別	2193 い15	改植 植付	ヤチダモ	1.17	0.38	1,000				1	R8.9.1	R8.10.30	
穂別	2193 い19	改植 植付	ケヤマハンノキ	0.25	0.07	200				1	R8.9.1	R8.10.30	
穂別	2193 ろ10	改植 植付	シラカバ	1.19	0.27	700				1	R8.9.1	R8.10.30	
穂別	2193 ろ2	改植 植付	ケヤマハンノキ	0.40	0.18	400				1	R8.9.1	R8.10.30	
穂別	2193 ろ3	改植 植付	ケヤマハンノキ	1.83	0.65	1,500				1	R8.9.1	R8.10.30	
穂別	2193 ろ5	改植 植付	ケヤマハンノキ	0.48	0.22	500				1	R8.9.1	R8.10.30	
穂別	2193 ろ6	改植 植付	ケヤマハンノキ	0.58	0.18	500				1	R8.9.1	R8.10.30	
穂別	2193 ろ7	改植 植付	ケヤマハンノキ	1.64	0.36	900				1	R8.9.1	R8.10.30	
穂別	2193 ろ9	改植 植付	シラカバ	0.69	0.28	600				1	R8.9.1	R8.10.30	
穂別	2193 ろ11	改植 植付	シラカバ	0.27	0.13	200				1	R8.9.1	R8.10.30	
穂別	2193 ろ13	改植 植付	シラカバ	1.32	0.58	1,400				1	R8.9.1	R8.10.30	
		改植 植付 計		9.82	3.30	7,900							
		穂別 計		9.82	3.30	7,900							
合計				9.82	3.30	7,900							

## 事業内記書

下刈

8年度胆振東部署【穂別地区】保安林総合改良整備第1号

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積(ha)		作業仕様						作業期間年月日		備考	
				区域	実行	刈払方法	刈幅(m)	残幅(m)	周囲刈(m)	連絡路(m)	孔状面数	から	まで		
穂別	2193 い1	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.48	0.10	筋刈	3.0	4.0					契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 い1	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.48	0.11	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 い3	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.60	0.12	筋刈	3.0	4.0					契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 い3	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.60	0.13	筋刈	4.0	4.0					契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 い4	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.57	0.08	筋刈	3.0	4.0					契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 い4	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.57	0.09	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 い5	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.42	0.06	筋刈	3.0	4.0					契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 い5	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.42	0.07	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 い6	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	1.04	0.23	筋刈	3.0	4.0					契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 い6	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	1.04	0.24	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 い7	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.25	0.10	筋刈	3.0	4.0					契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 い7	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.25	0.11	筋刈	4.0	4.0					契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 い8	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.46	0.15	筋刈	3.0	4.0					契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 い8	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.46	0.16	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 い9	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.72	0.16	筋刈	3.0	4.0					契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 い9	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.72	0.17	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 い10	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	1.93	0.42	筋刈	3.0	4.0					契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 い10	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	1.93	0.43	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 い11	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.70	0.17	筋刈	3.0	4.0					契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 い11	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.70	0.19	筋刈	4.0	4.0					契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 い12	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.78	0.17	筋刈	3.0	4.0					契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 い12	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.78	0.18	筋刈	4.0	4.0					契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 い13	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	1.48	0.32	筋刈	3.0	4.0					契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 い13	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	1.48	0.34	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 い14	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.48	0.09	筋刈	3.0	4.0					契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 い14	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.48	0.09	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 い15	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	1.17	0.38	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 い16	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.35	0.06	筋刈	3.0	4.0					契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 い16	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.35	0.07	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 い17	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.97	0.16	筋刈	3.0	4.0					契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 い17	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.97	0.17	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 い18	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.09	0.03	筋刈	3.0	4.0					契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 い18	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.09	0.03	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 い19	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.25	0.07	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 い20	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.73	0.05	筋刈	3.0	4.0					契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 い20	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.73	0.05	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 ろ2	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.40	0.18	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	

下刈

8年度胆振東部署【穂別地区】保安林総合改良整備第1号

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積(ha)		作業仕様						作業期間年月日		備考	
				区域	実行	刈払方法	刈幅(m)	残幅(m)	周囲刈(m)	連絡路(m)	孔状面数	から	まで		
穂別	2193 ろ3	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	1.83	0.65	筋刈	4.0	4.0					契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 ろ4	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.09	0.04	筋刈	4.0	4.0					契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 ろ5	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.48	0.22	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 ろ6	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.58	0.18	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 ろ7	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	1.64	0.36	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 ろ8	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.90	0.33	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 ろ9	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.69	0.28	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 ろ10	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	1.19	0.27	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 ろ11	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.27	0.13	筋刈	4.0	4.0					契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 ろ12	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.48	0.15	筋刈	4.0	4.0					契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 ろ13	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	1.32	0.58	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 ろ14	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	1.16	0.41	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 は1	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	2.80	0.44	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 は2	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.69	0.14	筋刈	4.0	4.0					契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 は3	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	1.39	0.30	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 は4	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	1.33	0.30	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 は5	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.75	0.13	筋刈	4.0	4.0					契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 は6	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.15	0.03	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 は7	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.29	0.06	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 は8	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.59	0.14	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 は9	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	2.95	0.75	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 は10	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	1.45	0.32	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 は11	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.77	0.27	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 は13	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.36	0.30	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 は14	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.25	0.13	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 は15	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.43	0.10	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 は16	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	1.46	0.66	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 は17	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.75	0.17	筋刈	4.0	4.0					契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 は18	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	1.51	0.35	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 は19	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	1.05	0.26	筋刈	4.0	4.0					契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 は20	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.51	0.11	筋刈	4.0	4.0					契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 は21	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.06	0.01	筋刈	4.0	4.0					契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 は22	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.55	0.12	筋刈	4.0	4.0					契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 は23	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.67	0.14	筋刈	4.0	4.0					契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 に2	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	1.10	0.08	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 に3	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	1.66	0.33	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 ほ1	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	1.08	0.51	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 ほ2	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	2.39	1.04	筋刈	4.0	4.0					契約締結日の翌日	R8.6.30	

下刈

8年度胆振東部署【穂別地区】保安林総合改良整備第1号

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積(ha)		作業仕様						作業期間年月日		備考	
				区域	実行	刈払方法	刈幅(m)	残幅(m)	周囲刈(m)	連絡路(m)	孔状面数	から	まで		
穂別	2193 ほ3	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	1.61	0.69	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 ほ4	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	1.98	0.88	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 ほ5	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	1.90	0.85	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 ほ6	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	3.51	1.46	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 ほ7	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.27	0.10	筋刈	4.0	4.0	1.0				契約締結日の翌日	R8.6.30	
穂別	2193 ほ8	人工林 下刈2回刈1回目	アカエゾマツ	0.42	0.18	筋刈	4.0	4.0					契約締結日の翌日	R8.6.30	
		人工林 下刈2回刈1回目計		73.23	20.68										
穂別	2193 い1	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.48	0.10	筋刈	3.0	4.0					R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 い1	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.48	0.11	筋刈	4.0	4.0	1.0				R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 い3	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.60	0.12	筋刈	3.0	4.0					R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 い3	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.60	0.13	筋刈	4.0	4.0					R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 い4	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.57	0.08	筋刈	3.0	4.0					R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 い4	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.57	0.09	筋刈	4.0	4.0	1.0				R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 い5	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.42	0.06	筋刈	3.0	4.0					R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 い5	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.42	0.07	筋刈	4.0	4.0	1.0				R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 い6	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	1.04	0.23	筋刈	3.0	4.0					R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 い6	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	1.04	0.24	筋刈	4.0	4.0	1.0				R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 い7	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.25	0.10	筋刈	3.0	4.0					R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 い7	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.25	0.11	筋刈	4.0	4.0					R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 い8	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.46	0.15	筋刈	3.0	4.0					R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 い8	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.46	0.16	筋刈	4.0	4.0	1.0				R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 い9	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.72	0.16	筋刈	3.0	4.0					R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 い9	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.72	0.17	筋刈	4.0	4.0	1.0				R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 い10	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	1.93	0.42	筋刈	3.0	4.0					R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 い10	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	1.93	0.43	筋刈	4.0	4.0	1.0				R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 い11	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.70	0.17	筋刈	3.0	4.0					R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 い11	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.70	0.19	筋刈	4.0	4.0					R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 い12	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.78	0.17	筋刈	3.0	4.0					R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 い12	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.78	0.18	筋刈	4.0	4.0					R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 い13	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	1.48	0.32	筋刈	3.0	4.0					R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 い13	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	1.48	0.34	筋刈	4.0	4.0	1.0				R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 い14	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.48	0.09	筋刈	3.0	4.0					R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 い14	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.48	0.09	筋刈	4.0	4.0	1.0				R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 い15	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	1.17	0.38	筋刈	4.0	4.0	1.0				R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 い16	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.35	0.06	筋刈	3.0	4.0					R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 い16	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.35	0.07	筋刈	4.0	4.0	1.0				R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 い17	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.97	0.16	筋刈	3.0	4.0					R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 い17	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.97	0.17	筋刈	4.0	4.0	1.0				R8.8.1	R8.9.30	

下刈

8年度胆振東部署【穂別地区】保安林総合改良整備第1号

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積(ha)		作業仕様						作業期間年月日		備考	
				区域	実行	刈払方法	刈幅(m)	残幅(m)	周囲刈(m)	連絡路(m)	孔状面数	から	まで		
穂別	2193 い18	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.09	0.03	筋刈	3.0	4.0					R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 い18	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.09	0.03	筋刈	4.0	4.0	1.0				R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 い19	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.25	0.07	筋刈	4.0	4.0	1.0				R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 い20	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.73	0.05	筋刈	3.0	4.0					R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 い20	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.73	0.05	筋刈	4.0	4.0	1.0				R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 ろ2	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.40	0.18	筋刈	4.0	4.0	1.0				R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 ろ3	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	1.83	0.65	筋刈	4.0	4.0					R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 ろ4	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.09	0.04	筋刈	4.0	4.0					R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 ろ5	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.48	0.22	筋刈	4.0	4.0	1.0				R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 ろ6	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.58	0.18	筋刈	4.0	4.0	1.0				R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 ろ7	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	1.64	0.36	筋刈	4.0	4.0	1.0				R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 ろ8	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.90	0.33	筋刈	4.0	4.0	1.0				R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 ろ9	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.69	0.28	筋刈	4.0	4.0	1.0				R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 ろ10	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	1.19	0.27	筋刈	4.0	4.0	1.0				R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 ろ11	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.27	0.13	筋刈	4.0	4.0					R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 ろ12	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.48	0.15	筋刈	4.0	4.0					R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 ろ13	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	1.32	0.58	筋刈	4.0	4.0	1.0				R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 ろ14	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	1.16	0.41	筋刈	4.0	4.0	1.0				R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 は1	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	2.80	0.44	筋刈	4.0	4.0	1.0				R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 は2	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.69	0.14	筋刈	4.0	4.0					R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 は3	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	1.39	0.30	筋刈	4.0	4.0	1.0				R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 は4	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	1.33	0.30	筋刈	4.0	4.0	1.0				R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 は5	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.75	0.13	筋刈	4.0	4.0					R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 は6	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.15	0.03	筋刈	4.0	4.0	1.0				R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 は7	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.29	0.06	筋刈	4.0	4.0	1.0				R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 は8	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.59	0.14	筋刈	4.0	4.0	1.0				R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 は9	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	2.95	0.75	筋刈	4.0	4.0	1.0				R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 は10	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	1.45	0.32	筋刈	4.0	4.0	1.0				R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 は11	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.77	0.27	筋刈	4.0	4.0	1.0				R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 は13	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.36	0.30	筋刈	4.0	4.0	1.0				R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 は14	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.25	0.13	筋刈	4.0	4.0	1.0				R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 は15	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.43	0.10	筋刈	4.0	4.0	1.0				R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 は16	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	1.46	0.66	筋刈	4.0	4.0	1.0				R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 は17	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.75	0.17	筋刈	4.0	4.0					R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 は18	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	1.51	0.35	筋刈	4.0	4.0	1.0				R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 は19	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	1.05	0.26	筋刈	4.0	4.0					R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 は20	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.51	0.11	筋刈	4.0	4.0					R8.8.1	R8.9.30	
穂別	2193 は21	人工林 下刈2回刈2回目	アカエゾマツ	0.06	0.01	筋刈	4.0	4.0					R8.8.1	R8.9.30	



## 事業内 記 書

野鼠防除

8年度胆振東部署【穂別地区】保安林総合改良整備第1号

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積(ha)		数量 (kg)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行						から	まで	
穂別	2193 い1	野鼠防除	アカエゾマツ	0.48	0.21	0.32					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 い3	野鼠防除	アカエゾマツ	0.60	0.25	0.38					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 い4	野鼠防除	アカエゾマツ	0.57	0.17	0.26					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 い5	野鼠防除	アカエゾマツ	0.42	0.13	0.20					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 い6	野鼠防除	アカエゾマツ	1.04	0.47	0.71					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 い7	野鼠防除	アカエゾマツ	0.25	0.21	0.32					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 い8	野鼠防除	アカエゾマツ	0.46	0.31	0.47					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 い9	野鼠防除	アカエゾマツ	0.72	0.33	0.50					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 い10	野鼠防除	アカエゾマツ	1.93	0.85	1.28					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 い11	野鼠防除	アカエゾマツ	0.70	0.36	0.54					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 い12	野鼠防除	アカエゾマツ	0.78	0.35	0.53					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 い13	野鼠防除	アカエゾマツ	1.48	0.66	0.99					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 い14	野鼠防除	アカエゾマツ	0.48	0.18	0.27					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 い15	野鼠防除	アカエゾマツ	1.17	0.38	0.57					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 い16	野鼠防除	アカエゾマツ	0.35	0.13	0.20					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 い17	野鼠防除	アカエゾマツ	0.97	0.33	0.50					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 い18	野鼠防除	アカエゾマツ	0.09	0.06	0.09					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 い19	野鼠防除	アカエゾマツ	0.25	0.07	0.11					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 い20	野鼠防除	アカエゾマツ	0.73	0.10	0.15					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 ろ2	野鼠防除	アカエゾマツ	0.40	0.18	0.27					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 ろ3	野鼠防除	アカエゾマツ	1.83	0.65	0.98					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 ろ4	野鼠防除	アカエゾマツ	0.09	0.04	0.06					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 ろ5	野鼠防除	アカエゾマツ	0.48	0.22	0.33					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 ろ6	野鼠防除	アカエゾマツ	0.58	0.18	0.27					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 ろ7	野鼠防除	アカエゾマツ	1.64	0.36	0.54					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 ろ8	野鼠防除	アカエゾマツ	0.90	0.33	0.50					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 ろ9	野鼠防除	アカエゾマツ	0.69	0.28	0.42					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 ろ10	野鼠防除	アカエゾマツ	1.19	0.27	0.41					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 ろ11	野鼠防除	アカエゾマツ	0.27	0.13	0.20					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 ろ12	野鼠防除	アカエゾマツ	0.48	0.15	0.23					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 ろ13	野鼠防除	アカエゾマツ	1.32	0.58	0.87					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 ろ14	野鼠防除	アカエゾマツ	1.16	0.41	0.62					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 は1	野鼠防除	アカエゾマツ	2.80	0.44	0.66					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 は2	野鼠防除	アカエゾマツ	0.69	0.14	0.21					R8.11.1	R8.12.15	

## 野鼠防除

8年度胆振東部署【穂別地区】保安林総合改良整備第1号

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積(ha)		数量 (kg)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行						から	まで	
穂別	2193 は3	野鼠防除	アカエゾマツ	1.39	0.30	0.45					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 は4	野鼠防除	アカエゾマツ	1.33	0.30	0.45					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 は5	野鼠防除	アカエゾマツ	0.75	0.13	0.20					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 は6	野鼠防除	アカエゾマツ	0.15	0.03	0.05					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 は7	野鼠防除	アカエゾマツ	0.29	0.06	0.09					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 は8	野鼠防除	アカエゾマツ	0.59	0.14	0.21					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 は9	野鼠防除	アカエゾマツ	2.95	0.75	1.13					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 は10	野鼠防除	アカエゾマツ	1.45	0.32	0.48					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 は11	野鼠防除	アカエゾマツ	0.77	0.27	0.41					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 は12	野鼠防除	アカエゾマツ	0.49	0.10	0.15					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 は13	野鼠防除	アカエゾマツ	0.36	0.30	0.45					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 は14	野鼠防除	アカエゾマツ	0.25	0.13	0.20					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 は15	野鼠防除	アカエゾマツ	0.43	0.10	0.15					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 は17	野鼠防除	アカエゾマツ	0.75	0.17	0.26					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 は18	野鼠防除	アカエゾマツ	1.51	0.35	0.53					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 は19	野鼠防除	アカエゾマツ	1.05	0.26	0.39					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 は20	野鼠防除	アカエゾマツ	0.51	0.11	0.17					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 は21	野鼠防除	アカエゾマツ	0.06	0.01	0.02					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 は22	野鼠防除	アカエゾマツ	0.55	0.12	0.18					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 は23	野鼠防除	アカエゾマツ	0.67	0.14	0.21					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 ほ1	野鼠防除	アカエゾマツ	1.08	0.51	0.77					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 ほ2	野鼠防除	アカエゾマツ	2.39	1.04	1.56					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 ほ3	野鼠防除	アカエゾマツ	1.61	0.69	1.04					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 ほ4	野鼠防除	アカエゾマツ	1.98	0.88	1.32					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 ほ5	野鼠防除	アカエゾマツ	1.90	0.85	1.28					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 ほ6	野鼠防除	アカエゾマツ	3.51	1.46	2.19					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 ほ7	野鼠防除	アカエゾマツ	0.27	0.10	0.15					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 ほ8	野鼠防除	アカエゾマツ	0.42	0.18	0.27					R8.11.1	R8.12.15	
穂別	2193 ち	野鼠防除	アカエゾマツ	0.05	0.03	0.05					R8.11.1	R8.12.15	
		穂別計		57.50	19.74	29.77							
合計				57.50	19.74	29.77							

## 設計図書について

入札公告及び北海道森林管理局ホームページに掲載している設計図書（造林事業請負標準仕様書、北海道森林管理局造林事業請負仕様書、図面）については、本事業の公告日現在に交付したものとします。