

造林事業請負契約書（案）

1 事業名 7年度石狩署【定山溪地区】保全整備造林第3号

2 事業場所 石狩森林管理署 2235 林班は小班ほか

3 事業量 地拵（大型機械） 1.69 ha
植付（コンテナ苗） 1.69 ha（ 3,350 本 ）
下刈 30.56 ha
除伐 21.22 ha
立木伐倒 1.69 ha
作業道修理（刈払） 25.851 km
作業道修理（路面整正） 6.016 km
作業道修理（側溝作設） 3.516 km

4 事業期間 契約締結日の翌日から
令和8年11月30日まで
ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり

5 請負金額 金 円也
（うち取引に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）額
金 円也）

〔注〕（ ）の部分は、請負者が課税対象業者である場合に使用する。

6 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。

（適用されるものは○印、削除されるもの×印。）

適用削除の区分	選択事項		選択条項
	契約保証金の納付		第4条第1項第1号
	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第4条第1項第2号
	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証		第4条第1項第3号
	公共工事履行保証証券による保証		第4条第1項第4号
	履行保証保険契約の締結		第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品		第15条
	前金払	10分の4以内	第35条第1項
	中間前金払		第35条第3項
○×	部分払	1回以内	第38条
	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第40条

（注）国庫債務負担行為に係る契約にあつては、別紙を添付する。

7 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定年月日

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び北海道森林管理局ホームページに掲載している国有林野事業造林事業請負契約約款（本事業の公告日現在）によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 8 年 月 日

発注者 住所 札幌市中央区宮の森 3 条 7 丁目 70 番
氏名 分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長 武田 祐介 印

請負者 住所
氏名 印

[注] 請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者の住所及び氏名の欄には、共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。

特記仕様書

7年度石狩署【定山溪地区】保全整備造林第3号について下記の事項を定める

記

1 下刈について

事業内訳書の備考欄に「新仕様」と記載のある記番は、省力化等を目的とした従来とは異なる仕様のため、現地における刈幅の位置等の具体的な作業方法について、監督職員と打ち合わせのうえ実行すること。

2 国土強靱化関連事業における工事看板の取扱いについて

次のとおり工事看板等に事業内容及び国土強靱化対策事業であることを記載し、地域住民等に対して発信することとする。

(1) 工事看板等の記載内容

次の記載文章例を参考に簡潔に記載することとする。

(記載例) 健全な森林づくりのため〇〇(地拵/植付/下刈)を行っています。

国土強靱化対策事業

(2) 留意事項

標準仕様書により設置を義務付けしている看板等とは別に、新規で看板を制作することは不要とし、これまで設置していた看板等に、文章を追加することとする。

3 協定苗木の使用について

植付作業で使用する一部(又はすべて)のコンテナ苗木について、北海道森林管理局と下記苗木生産者で「コンテナ苗の安定需給協定」締結している苗木を使用すること。

生産者	樹種	規格	数量
有限会社谷口精光園 北斗市本町2丁目2-3 TEL: 0138-77-8101	トドマツ	1号(300cc)	3,350本

大型機械(グラップル等)

事業内訳書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	面積(ha)		作業仕様					作業期間年月日		備考
			区域	実行	刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡 路	伐根 処理	から	まで	
定山溪	2235 は	新植地拵 (大型機械)	23.98	0.80	全刈					契約締結日の翌日	R8.7.31	グラップル等
定山溪	2243 ち	新植地拵 (大型機械)	0.15	0.15	全刈					契約締結日の翌日	R8.7.31	グラップル等
定山溪	2244 と	新植地拵 (大型機械)	0.68	0.68	全刈					契約締結日の翌日	R8.7.31	グラップル等
定山溪	2244 と1	新植地拵 (大型機械)	0.06	0.06	全刈					契約締結日の翌日	R8.7.31	グラップル等
		新植地拵 (大型機械) 計	24.87	1.69								
		定山溪 計	24.87	1.69								
合計			24.87	1.69								

コンテナ苗植付

事業内訳書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積(ha)		数量 (本)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行		植付 条数	列間 (m)	苗間 (m)	苗木規格 (号)	から	まで	
定山溪	2235 は	新植 コンテナ苗植付	トドマツ(コンテナ 苗)	23.98	0.80	1,600	1	4.0	1.00	1	契約締結日の翌日	R8.7.31	
定山溪	2243 ち	新植 コンテナ苗植付	トドマツ(コンテナ 苗)	0.15	0.15	300	1	4.0	0.99	1	契約締結日の翌日	R8.7.31	
定山溪	2244 と	新植 コンテナ苗植付	トドマツ(コンテナ 苗)	0.68	0.68	1,360	1	4.0	1.00	1	契約締結日の翌日	R8.7.31	
定山溪	2244 と1	新植 コンテナ苗植付	トドマツ(コンテナ 苗)	0.06	0.06	90	1	4.0	1.67	1	契約締結日の翌日	R8.7.31	
		新植 コンテナ苗植付 計		24.87	1.69	3,350							
		定山溪 計		24.87	1.69	3,350							
合計				24.87	1.69	3,350							

事業内訳書

[illegible]

除伐

事業内訳書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積(ha)		作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行	区分	除伐 ha本数	つる切 ha本数	立木伐倒 ha本数	から	まで	
小樽内	2327 に	人工林 除伐	トドマツ	1.90	1.90	併行	750	100		契約締結日の翌日	R8.11.30	
		人工林 除伐 計		1.90	1.90							
小樽内	2374 ほ	天然林 除伐	アカエゾマツ	6.60	6.60	併行	500	100		契約締結日の翌日	R8.11.30	
		天然林 除伐 計		6.60	6.60							
		小樽内 計		8.50	8.50							
簾舞	1193 そ	人工林 除伐	トドマツ	12.72	12.72	併行	200	200		契約締結日の翌日	R8.11.30	
		人工林 除伐 計		12.72	12.72							
		簾舞 計		12.72	12.72							
合計				21.22	21.22							

立木伐倒

事業内訳書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積 (ha)		haあたり 伐採本数 (本)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行		伐採前 ha本数 (本)	伐採率 (%)			から	まで	
定山溪	2235 は	立木伐倒	トドマツ	23.98	0.80	100	100	100			契約締結日の翌日	R8.7.31	
定山溪	2243 ち	立木伐倒	ヤチダモ	0.15	0.15	100	100	100			契約締結日の翌日	R8.7.31	
定山溪	2244 と	立木伐倒	ミズナラ	0.68	0.68	100	100	100			契約締結日の翌日	R8.7.31	
定山溪	2244 と1	立木伐倒	ミズナラ	0.06	0.06	100	100	100			契約締結日の翌日	R8.7.31	
		定山溪 計		24.87	1.69								
合計				24.87	1.69								

作業道刈払

事業内 記 書

担当区	作業道名	作業種別 (細分)	刈払 延長 (m)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				刈幅				から	まで	
定山溪	ダム連絡線	作業道修理刈払	3,516	3.0m				契約締結日の翌日	R8.10.30	
定山溪	大二股9号線	作業道修理刈払	2,300	3.0m				契約締結日の翌日	R8.10.30	
定山溪	中山12号線	作業道修理刈払	1,852	3.0m				契約締結日の翌日	R8.10.30	
		定山溪 計	7,668							
小樽内	さっぽろ滝の沢林道	作業道修理刈払	5,500	1.5m				契約締結日の翌日	R8.10.30	
小樽内	上平沢1号線	作業道修理刈払	2,500	1.5m				契約締結日の翌日	R8.10.30	
		小樽内 計	8,000							
簾舞	奥常盤4号線	作業道修理刈払	2,200	3.0m				契約締結日の翌日	R8.10.30	
簾舞	常盤5号線	作業道修理刈払	1,351	3.0m				契約締結日の翌日	R8.10.30	
簾舞	常盤本線	作業道修理刈払	2,200	3.0m				契約締結日の翌日	R8.10.30	
簾舞	万計沼線	作業道修理刈払	3,660	3.0m				契約締結日の翌日	R8.10.30	
簾舞	簾舞5号線	作業道修理刈払	772	3.0m				契約締結日の翌日	R8.10.30	
		簾舞 計	10,183							
合計			25,851							

路面整正

事業内訳書

担当区	作業道名	内訳	作業種別 (細分)	作業 延長 (m)	数量 (m3)	作業仕様				作業期間年月日		備考
										から	まで	
定山溪	ダム連絡線	ブルドーザ11t級	作業道修理 路面整正	3,516						契約締結日の翌日	R8.10.30	
			定山溪 計	3,516								
小樽内	上平沢1号線	ブルドーザ11t級	作業道修理 路面整正	2,500						契約締結日の翌日	R8.10.30	
			小樽内 計	2,500								
合計				6,016								

側溝作設

事業内訳書

担当区	作業道名	内訳	作業種別 (細分)	作業 延長 (m)	数量 (m3)	作業仕様				作業期間年月日		備考
										から	まで	
定山溪	ダム連絡線	バックホウ0.8m3級	作業道修理 側溝作設	3,516						契約締結日の翌日	R8.10.30	
			定山溪 計	3,516								
合計				3,516								

設計図書について

入札公告及び北海道森林管理局ホームページに掲載している設計図書（造林事業請負標準仕様書、北海道森林管理局造林事業請負仕様書、図面）については、本事業の公告日現在に交付したものとする。