

造林事業請負契約書（案）

- 1 事業名 8年度上川南部署【幾寅・山部地区】保全整備造林ほか第2号
- 2 事業場所 上川南部森林管理署 369林班ろ小班ほか
- 3 事業量 地拵（人力機械） 1.26ha  
 地拵（大型機械） 3.89ha  
 植付（コンテナ苗） 5.15ha（10,000本）  
 根踏 16.47ha  
 保育間伐（搬出を伴わない） 3.93ha  
 作業道修理（刈払） 7.61km  
 野鼠防除 29.13ha
- 4 事業期間 契約締結日の翌日から  
 令和8年11月30日まで  
 ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり
- 5 請負金額 金 円也  
 （うち取引に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）額  
 金 円也）
- 6 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。  
 （適用されるものは○印、削除されるもの×印。）

適用削除の区分	選択事項	選択条項
	契約保証金の納付	第4条第1項第1号
	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供	第4条第1項第2号
	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証	第4条第1項第3号
	公共工事履行保証証券による保証	第4条第1項第4号
	履行保証保険契約の締結	第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品	第15条
	前金払 分の 以内	第35条第1項
×	中間前金払	第35条第3項
○×	部分払 3回以内	第38条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則	第40条

（注）国庫債務負担行為に係る契約にあつては、別紙を添付する。

7 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定月日



# 特記仕様書

8年度上川南部署【幾寅・山部地区】保全整備造林ほか第2号について下記の事項を定める

## 記

### 1 協定苗木の使用について

植付作業で使用するすべてのコンテナ苗木について、北海道森林管理局と下記苗木生産者で「コンテナ苗の安定需給協定」締結している苗木を使用すること。

生産者	樹種	規格	数量
有限会社石田農園 夕張郡長沼町東5線北14 TEL：0123-89-2254	クリーンラーチ	1号（150cc）	10,000本


### 2 地拵・植付について

- (1) 大型機械地拵については、地拵仕様を全刈としているため、末木枝条は伐区外に堆積すること。また、1箇所大量に積み上げることなく、均等に堆積し立木の根元にかぶせるように堆積しないこと。やむを得ず伐区内に堆積する場合は、別紙の「大型機械地拵・植付模式図」のとおりとする。排根線の高さは、1.5mまでとする。着手前には、監督職員と相談のうえ実行すること。
- (2) 植栽方向については、監督職員と相談のうえ実行すること。植付作業については秋植栽とし苗木については、天候状況により出荷が遅れることも考慮のうえ作業計画を立案すること。


### 3 保育間伐の実施に当たっては、設計図書に従う他に発注者が指定した立木を伐採すること。

# 大型機械地拵・植付模式図

3 6 9 林班にほ小班



3 6 9 林班ろ小班







## 事業内訳書

コンテナ苗植付

8年度上川南部署【幾寅・山部地区】保全整備造林ほか第2号

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積(ha)		数量 (本)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行		植付 条数	列間 (m)	苗間 (m)	苗木規格 (号)	から	まで	
山部	369 ろ	新植 コンテナ苗植付	クリーンラーチ(コン テナ苗)	2.34	2.34	4,500	1	4.00	0.93	1	R8.9.1	R8.11.30	
山部	369 に	新植 コンテナ苗植付	クリーンラーチ(コン テナ苗)	3.96	1.12	2,200	1	4.00	1.04	1	R8.9.1	R8.11.30	
山部	369 ほ	新植 コンテナ苗植付	クリーンラーチ(コン テナ苗)	6.12	1.69	3,300	1	4.00	1.04	1	R8.9.1	R8.11.30	
		新植 コンテナ苗植付計		12.42	5.15	10,000							
		山部計		12.42	5.15	10,000							
合計				12.42	5.15	10,000							



## 事業内訳書

保育間伐

8年度上川南部署【幾寅・山部地区】保全整備造林ほか第2号

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積(ha)		haあたり 伐採本 数 (本)	作業仕様			作業期間年月日		備考
				区域	実行		伐採前 ha本数 (本)	伐採率 (%)		から	まで	
金山	1079 へ	単純契約 保育間伐	トドマツ	3.93	3.93	100	670	15			契約締結日の翌日 R8.11.30	
		単純契約 保育間伐 計		3.93	3.93							
		金山 計		3.93	3.93							
合計				3.93	3.93							

# 事業内訳書

作業道刈払

8年度上川南部署【幾寅・山部地区】保全整備造林ほか第2号

担当区	作業道名	作業種別 (細分)	刈払 延長 (m)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				刈幅				から	まで	
幾寅	5林班	作業道修理刈払	2,060	3.0m				契約締結日の翌日	R8.9.30	
		幾寅計	2,060							
山部	369林班	作業道修理刈払	1,100	3.0m				契約締結日の翌日	R8.9.30	
山部	390林班	作業道修理刈払	3,450	3.0m				契約締結日の翌日	R8.9.30	
山部	ユーフレ	作業道修理刈払	1,000	3.0m				契約締結日の翌日	R8.9.30	
		山部計	5,550							
合計			7,610							

## 事業内訳書

野鼠防除

8年度上川南部署【幾寅・山部地区】保全整備造林ほか第2号

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積(ha)		数量 (kg)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行						から	まで	
幾寅	5 ろ	野鼠防除	カラマツ	2.80	2.80	0.56					契約締結日の翌日	R8.11.30	
幾寅	5 と	野鼠防除	カラマツ	9.80	9.80	1.96					契約締結日の翌日	R8.11.30	
幾寅	15 リ	野鼠防除	クリーンラーチ	10.00	3.87	0.77					契約締結日の翌日	R8.11.30	
		幾寅計		22.60	16.47	3.29							
山部	369 ろ	野鼠防除	クリーンラーチ	2.34	2.34	0.47					契約締結日の翌日	R8.11.30	
山部	369 に	野鼠防除	クリーンラーチ	3.96	1.12	0.22					契約締結日の翌日	R8.11.30	
山部	369 ほ	野鼠防除	クリーンラーチ	6.12	1.69	0.34					契約締結日の翌日	R8.11.30	
山部	372 に	野鼠防除	クリーンラーチ	2.27	2.27	0.45					契約締結日の翌日	R8.11.30	
山部	372 に1	野鼠防除	クリーンラーチ	9.24	1.50	0.30					契約締結日の翌日	R8.11.30	
山部	373 に	野鼠防除	カラマツ	15.59	3.74	0.75					契約締結日の翌日	R8.11.30	
		山部計		39.52	12.66	2.53							
合計				62.12	29.13	5.82							

## 設計図書について

入札公告及び北海道森林管理局ホームページに掲載している設計図書(造林事業請負標準仕様書、北海道森林管理局造林事業請負仕様書、図面)については、本事業の公告日現在に交付したものとする。