
令和２年度 上川中部森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和２年９月１８日

分任支出負担行為担当官
上川中部森林管理署長 近藤 昌幸 ㊞

業務名 履行場所 業務区分 業務概要 入札方式

狩布林道（林業専用道）新設 上川郡愛別町字豊里 測量・設計業務 林道2,000m新設測量・設計 一般競争入札
測量・設計業務

予定価格（税抜き） 調査基準価格（税抜き） 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

12,730,000円 10,048,925円 令和２年９月15日 受注者 （株）森林環境リアライズ 札幌市中央区北１条西21丁目3番35号

契約金額（税抜き） 業務着手の時期 業務完了の時期

11,800,000円 令和２年９月 令和３年３月

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」（別添１）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」（別添２）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「積算内訳書」（別添３）のとおり

○予決令第86条第1項の規定により契約の相手方となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについての調査
該当なし

○予決令第89条の規定により次順位者を落札者とした場合における入札から落札までの経緯
該当なし

○予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準 別紙「入札公告」のとおり
・落札理由 開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価者であったため。

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（令和２年１２月１日追加記入）
・変更契約年月日 令和２年１１月３０日
・変更後の契約金額（税抜き）１２，８００，０００円
・変更の理由 当初設計に見込んでいなかった構造物の測量、設計の実施による変更契約。
・変更後の業務完了の時期 令和３年３月



○成績評定の結果（令和３年３月１８日追加記入）
・業務成績評価 ８２点、技術者成績評価（管理技術者 ８２点、照査技術者 ８１点）
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