

令和3年度 上川中部森林管理署 公共工事 発注見通し

令和3年4月1日

分任支出負担行為担当官

上川中部森林管理署長 近藤 昌幸

工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	十勝岳治山工事その1	上川郡美瑛町白金 1072林班	約9ヶ月	治山工事	コンクリート導流堤1基 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	コンクリート1,980m ³
2	十勝岳治山工事その2	上川郡美瑛町白金 1072林班	約9ヶ月	治山工事	コンクリート導流堤1基 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	コンクリート1,730m ³

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和3年度 上川中部森林管理署 測量・建設コンサルタント等 業務発注見通し

令和3年7月29日

分任支出負担行為担当官
上川中部森林管理署長 近藤 昌幸

業務番号	業務の名称	業務場所	履行期間	業種区分	業務概要	入札及び契約方式	入札を行う時期
1	ホテイ沢実施測量設計業務	上川郡上川町 2260林班	約11ヶ月	建設コンサルタント	溪間工2基	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)
2	サマンペティネ沢実施測量設計業務 取り消し	上川郡上川町 2248林班	約11ヶ月	建設コンサルタント	溪間工2基	一般競争入札 (総合評価)	第2四半期 (概ね7月を予定)
3	ペンテチャロマップ川実施測量設計業務 取り消し	上川郡上川町 2251林班	約11ヶ月	建設コンサルタント	溪間工2基	一般競争入札 (総合評価)	第2四半期 (概ね7月を予定)
4	石狩川源流地区流域別調査	上川郡上川町 2246～2287林班	約11ヶ月	建設コンサルタント	流域別調査5,790ha	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)
5	天人峡崩落対策調査設計業務	上川郡美瑛町 335林班	約5ヶ月	建設コンサルタント	山腹工1.4ha	一般競争入札 (総合評価)	第2四半期 (概ね9月を予定)

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。