

令和3年度

渡島森林管理署 公共工事発注見通し

令和3年12月22日

分任支出負担行為担当官

渡島森林管理署長 小野寺 功

工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の概算見込量
1	白石林道音虫内支線(林業専用道)新設及び改良工事	瀬棚郡今金町	約11ヶ月	林道工事	幅員3.6m 総延長3,120m (2工区 L=1,470m、3工区 L=545m、4工区 L=1,105m) 切土 6,139m <sup>3</sup> 盛土 4,986m <sup>3</sup> 溝渠工 L=10.20m 仮設工 1式 (工事発注規模) 4,000万～2億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	切込碎石 0～80mm 1,139m <sup>3</sup> 再生骨材 0～80mm 13.9m <sup>3</sup> 割石 150～300mm 5.2m <sup>3</sup> コルゲートパイプ φ600mm t=1.6mm 10.20m 月型籠 φ600mm用 8個
2	トマンケシ林道改良工事	瀬棚郡今金町	約9ヶ月	林道工事	2箇所 幅員3.6m 総延長90m 切土 49m <sup>3</sup> 盛土 640m <sup>3</sup> 溝渠工 L=29.58m 擁壁工 L=45m 仮設工 2式 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	切込碎石 0～80mm 59.2m <sup>3</sup> 割石 150～300mm 2.6m <sup>3</sup> 購入土 398m <sup>3</sup> コルゲートパイプ φ600mm t=1.6mm 29.58m 月型籠 φ600mm用 4個 布団籠 13m 大型二重布団籠 45m
3	精進川線作業道(林業専用道(規格相当))新設工事	茅部郡森町	約7ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長450m 切土 3,057m <sup>3</sup> 盛土 2,601m <sup>3</sup> 擁壁工 L=12m 溝渠工 L=27.36m 標識工 1基 仮設工 1式 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	切込碎石 0～80mm 300m <sup>3</sup> 再生骨材 0～80mm 15m <sup>3</sup> 割石 150～300mm 21m <sup>3</sup> 無筋コンクリート 33.7m <sup>3</sup> ホックスカルパート B2.0m×H1.6m 9m コルゲートパイプ φ1,000mm t=2.7mm 9.18m φ1,200mm t=2.7mm 9.18m 月型籠 φ1000mm用 8個 φ1200mm用 8個 布団籠 16m