

令和4年度

根釧西部森林管理署 公共工事発注見通し

令和4年6月7日

分任支出負担行為担当官

根釧西部森林管理署長 梶岡 雅人

| 工事番号 | 工事の名称 | 施工場所 | 期間 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び契約方式 | 入札を行う時期 | 主要建設資材の概算見込量 |
|------|------------------|---------------------|------|------|--|------------------|------------------------|---|
| 1 | 上幌鹿林道(林業専用道)新設工事 | 釧路市阿寒町 2160林班 | 約9ヶ月 | 林道工事 | 幅員3.6m 延長2,450m 切土 1,979m ³ 盛土 2,958m ³ 溝渠工 L=44.80m 標識工 1基 仮設工 1式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 一般競争入札 (総合評価) | 第1四半期 (概ね5月を 予定) | 切込碎石 0～80mm 1,670m ³ 玉石 150～300mm 66m ³ コルゲートパイプ φ2,500mm t=2.7mm 10.8m 月型籠 φ2,500mm用 8個 普通布団籠 65m |
| 2 | PF第1幹線林道外改良工事 | 厚岸郡厚岸町 201林班 | 約9ヶ月 | 林道工事 | 幅員3.6m 延長3,232m 切土 1,413m ³ 盛土 3,144m ³ 擁壁工 L=13m 仮設工 1式 開渠工 L=42.5m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 一般競争入札 (総合評価) | 第1四半期 (概ね5月を 予定) | 切込碎石 0～80mm 3,163m ³ 玉石 150～300mm 40m ³ 普通布団籠 52m 月型籠 φ1,000mm用 4個 |
| 3 | フツポウシ林道外改良工事 | 厚岸郡厚岸町外 208林班外 | 約3ヶ月 | 林道工事 | 路体強化工 (工事発注規模) 1,200万円未満 | 一般競争入札 | 第1四半期 (概ね6月を 予定) | 一式 |
| 4 | 幌内沢林道外改良工事 | 阿寒郡鶴居村外 112林班外 | 約3ヶ月 | 林道工事 | 路体強化工 (工事発注規模) 1,200万円未満 | 一般競争入札 | 第1四半期 (概ね6月を 予定) | 一式 |
| 5 | 最栄利別林道外改良工事 | 川上郡弟子屈町外 4006林班外 | 約3ヶ月 | 林道工事 | 路体強化工 (工事発注規模) 1,200万円未満 | 一般競争入札 | 第1四半期 (概ね6月を 予定) | 一式 |

令和4年度

根釧西部森林管理署

測量・建設コンサルタント等業務発注見通し

令和4年6月7日

分任支出負担行為担当官

根釧西部森林管理署長 梶岡 雅人

| 業務番号 | 業務の名称 | 業務場所 | 履行期間 | 業種区分 | 業務概要 | 入札及び契約方式 | 入札時期 |
|------|-------------------------|-------------------|------|-----------|--------------------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 第2沼の湯林道(林業専用道)新設測量・設計業務 | 弟子屈町 4295林班外 | 約9ヶ月 | 建設コンサルタント | 林道新設1,500mの測量・設計業務 | 一般競争入札 (総合評価) | 第1四半期 (概ね5月を予定) |
| 2 | PF第2幹線林道改良測量・設計業務 | 厚岸郡厚岸町外 232林班外 | 約9ヶ月 | 建設コンサルタント | 林道改良20m(うち橋梁架替11m)の 測量・設計業務 | 一般競争入札 (総合評価) | 第1四半期 (概ね5月を予定) |
| 3 | 西丸山林道(林業専用道)新設測量・設計業務 | 川上郡標茶町 3418林班 | 約7ヶ月 | 建設コンサルタント | 林道新設1,100mの測量・設計業務 | 一般競争入札 (総合評価) | 第2四半期 (概ね7月を予定) |
| 4 | 徹別林道改良測量・設計業務 | 釧路市 2055林班 | 約7ヶ月 | 建設コンサルタント | 林道改良20mの測量・設計業務 | 一般競争入札 | 第2四半期 (概ね7月を予定) |