

令和4年度

宗谷森林管理署 公共工事発注見通し

令和4年9月8日

分任支出負担行為担当官

宗谷森林管理署長 加納 正幸

工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の概算見込量
1	敏音知林道改良工事	枝幸郡中頓別町 2066林班	約6ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長50m 切土 8m ³ 盛土 44m ³ 溝渠工 12.24m 仮設工 1式 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未 満	一般競争入札 (総合評価)	第3四半期 (概ね10月を 予定)	切込砕石0～80mm 420m ³ 割栗石150～250mm 26m ³ コルゲートパイプ φ1,200mm t=2.0mm 12.24m 月型籠φ1,200mm用 8個 布団籠 24.00m
2	苗太呂林道改良工事	宗谷郡猿払村 1018林班	約7ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長48m 切土 11m ³ 盛土 352m ³ 溝渠工 12.0m 標識工 1式 (工事発注規模) 1,200万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	切込砕石0～80mm 33m ³ 切込砕石0～40mm 9m ³ ポリ波状管 φ600mm t=7.2mm 12.00m
3	沙流九線林道外改良工事	天塩郡豊富町 4150林班外	約3ヶ月	林道工事	路体強化工 (工事発注規模) 1,200万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
4	上猿払林道外改良工事	枝幸郡浜頓別町 1086林班外	約3ヶ月	林道工事	路体強化工 (工事発注規模) 1,200万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
5	平太郎林道外改良工事	枝幸郡中頓別町 2045林班外	約3ヶ月	林道工事	路体強化工 (工事発注規模) 1,200万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
6	風徳林道外改良工事	枝幸郡枝幸町 3072林班外	約3ヶ月	林道工事	路体強化工 (工事発注規模) 1,200万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式

【(注)この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更や追加することがあり得る。】

令和4年度

宗谷森林管理署

測量・建設コンサルタント等業務発注予定情報

令和4年9月8日

宗谷森林管理署長

加納 正幸

業務 番号	業務の名称	業 務 場 所	履行期間	業 種 区 分	業務概要	入札及び 契約方式	入札時期
1	幌尻林道改良・測量設計業務	天塩郡豊富町 4132林班外	約6ヶ月	建設コンサルタント	林道改良100mの測量・設計業務	一般競争入札	第1四半期 (概ね5月を予定)