
令和５年度

令和 ５ 年 ４ 月 ３ 日

番号 事業の名称 事業実施場所 実施期間 作業の種類 入札及び契約方式 入札時期

地拵（人力機械） 0.47 ha
地拵（大型機械） 6.53 ha
植付（コンテナ苗） 7.00 ha ( 14,200本 )
作業道修理（路面整正） 0.190 km

地拵（大型機械） 5.02 ha
植付（コンテナ苗） 5.02 ha ( 10,500本 )
下刈 38.85 ha
アブラムシ防除 16.51 ha
作業道修理（路面整正） 9.250 km

地拵（大型機械） 10.90 ha
植付（コンテナ苗） 13.10 ha ( 21,500本 )
作業道修理（路面整正） 1.400 km
作業道修理（側溝作設） 1.400 km

下刈 36.00 ha
根踏 20.20 ha
つる切 5.55 ha
作業道修理（路面整正） 5.918 km
作業道修理（側溝作設） 2.570 km

植付（コンテナ苗） 3.55 ha ( 7,100本 )
下刈 3.13 ha
根踏 3.13 ha

植付 5.70 ha ( 17,100本 )
下刈 36.68 ha

（注）この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

６
５年度胆振東部署【穂
別地区】保安林整備第
１号

鵡川防風保安林
2193林班い１小班外

約４ヶ月 一般競争入札

５年度胆振東部署【穂
別・稲里地区】保全整
備造林第５号

福山国有林
2074林班に小班外

約３ヶ月 一般競争入札

第１四半期
（５月中旬）

３
５年度胆振東部署【糸
井地区】保全整備造林
第３号

錦岡国有林
1392林班ろ小班外

７

第１四半期
（５月中旬）

第１四半期
（５月中旬）

約７ヶ月 一般競争入札
第１四半期
（５月中旬）

４
５年度胆振東部署【糸
井・苫小牧地区】保全
整備造林第４号

植苗国有林
1159林班は小班外

約４ヶ月 一般競争入札

５

２
５年度胆振東部署【樽
前地区】保全整備造林
外第２号

社台国有林
171林班は小班外

約７ヶ月
一般競争入札

（総合評価落札方式）
第１四半期
（５月中旬）

１
５年度胆振東部署【竹
浦地区】保全整備造林
第１号

飛生国有林
９林班へ小班外

約５ヶ月 一般競争入札
第１四半期
（５月中旬）

胆振東部森林管理署
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