

令和5年度

網走南部森林管理署

素材生産事業 発注見通し

令和 5 年 6 月 28 日

分任支出負担行為担当官
網走南部森林管理署長 早川 博則

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	5年度網走南部署【美幌地区】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第1号	美幌国有林 33林班い小班外	約10ヶ月	保育間伐 誘導伐 育成受光伐 天然林受光伐 素材生産 地拵(大型機械) 植付(コンテナ苗)	145.67 ha 8.57 ha 20.7 ha 10.87 ha 9,300 m ² 8.19 ha 8.19 ha (13,000本)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (4月下旬)	一括発注
2	5年度網走南部署【緑・清里・峰浜地区】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第2号	緑・清里・峰浜国有林 1041林班に小班外	約10ヶ月	保育間伐 誘導伐 素材生産 地拵(大型機械) 植付(コンテナ苗)	158.12 ha 8.43 ha 11,000 m ² 8.43 ha 8.43 ha (22,900本)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (4月下旬)	一括発注
3	5年度網走南部署【本岐・相生地区】保全整備(保育間伐)第3号	本岐・相生国有林 2160林班は小班外	約10ヶ月	保育間伐 素材生産	178.43 ha 10,500 m ²	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (4月下旬)	
4	5年度網走南部署【青葉・相生地区】保全整備(保育間伐)第4号	青葉・相生国有林 1005林班に小班外	約8ヶ月	保育間伐 素材生産	103.86 ha 6,000 m ²	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (6月中旬)	
5	5年度網走南部署【青葉地区】保全整備(保育間伐)第5号	青葉国有林 1005林班に小班外	約6ヶ月	保育間伐 素材生産	69.63 ha 4,000 m ²	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (8月上旬)	
6	5年度網走南部署【相生地区】保全整備(保育間伐)第6号	相生国有林 2218林班ろ小班外	約6ヶ月	保育間伐 素材生産	34.23 ha 2,000 m ²	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (8月上旬)	
7								

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。