

【(注)この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更や追加することがあり得る。】

令和5年度

後志森林管理署 公共工事発注予定情報

令和5年11月17日

後志森林管理署長 高濱 美樹

工事 番号	工 事 の 名 称	施 工 場 所	期 間	工事種別	工 事 概 要	入札及び 契約方式	入札を行う 時 期	主要建設資材の概算見込量
1	中の川ワイス線林道(林業専用道)新設工事	岩内郡共和町 後志森林管理署 1429林班外	約9ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長1,200m 切土 3318m ³ 盛土 2755m ³ 溝渠工 ポリ波状管 L=21m コルゲート L=15.3m コルゲート L=13.2m 仮設工 1式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	切込碎石 0～80mm 938.3m ³ 割石 150～300mm 20m ³ ポリ波状管 φ400mm 21m 木製路面排水工 69m コルゲートパイプ φ800mm t=1.6mm 15.3m φ1,750mm t=2.7mm 13.2m 月型籠 φ800mm用 8個 φ1,750mm用 8個
2	コペチャナイ林道(林業専用道)新設工事	島牧郡島牧村 後志森林管理署 3097林班外	約9ヶ月	林道工事	幅員3.6m 総延長1,460m 切土 4060m ³ 盛土 3046m ³ 溝渠工 ポリ波状管 L=28m 仮設工 1式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	切込碎石 0～80mm 1,035m ³ ポリ波状管 φ400mm 28m 木製路面排水工 97m