
別記様式１－１

令和5年度 公共工事発注見通し 令和6年2月2日

工事

番号
工　事　の　名　称 施　工　場　所 期　間 工事種別 工　事　概　要

入札及び
契約方式

入札を行う
時　　期

主要建設資材の概算見込量

切込砕石（0～80ｍｍ）760.9ｍ3
再生骨材（0～80ｍｍ）0.8ｍ3
ポリ波状管
φ400ｍｍ　7ｍ
木製路面排水工　30ｍ

購入盛土　511m3
コルゲートパイプφ1750   21m
無筋コンクリート　208m3
切込砕石0～80mm　333m3

第4四半期
（概ね3月を予

定）

八雲町
172林班

【(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更や追加することがあり得る。】

渡島森林管理署　

分任支出負担行為担当官

渡島森林管理署長　　　　河崎　真佐志

2 鉛川林道災害復旧工事 約11ヶ月 林道工事

幅員3.6m  総延長53m
切土  28m3
盛土　606m3
床掘　995m3
埋戻　114m3
溝渠工　L=21m
コンクリート擁壁　L=36.5m
仮設工　1式
（工事発注規模）
4,000万円～２億円未満

1 土津田フラヌベツ線林道（林業専用道）新設工事 約10ヶ月 林道工事

幅員 3.6ｍ　延長 1,130ｍ
切土 1,129ｍ3
盛土 2,072ｍ3
溝渠工 7m
仮設工 1式
（工事発注規模）
4,000万円～２億円未満

第1四半期（概
ね4月を予定）

最低価格落札
方式

山越郡長万部町
488林班 外

一般競争入札
（総合評価）


