

令和5年度 石狩森林管理署 公共工事 発注見通し

令和5年12月28日

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長 佐藤 肇

工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量
1	余別地区治山工事	積丹郡積丹町 3473林班	約7ヶ月	治山工事	山腹工 1箇所 0.15ha (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	菱形金網(合成樹脂被覆) φ4.0(3.2)×50mm 3,300m ² ワイヤーロープ(φ12~14mm) 2,400m
2	モイレ地区治山工事	余市郡余市町 3292林班	約6ヶ月	治山工事	山腹工 1箇所 0.12ha (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	菱形金網(合成樹脂被覆) φ4.0(3.2)×50mm 1,800m ² ワイヤーロープ(φ12mm) 1,500m

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和5年度 石狩森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務 発注見通し

令和5年12月28日

分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長 佐藤 肇

業務番号	業務の名称	業務場所	履行期間	業種区分	業務概要	入札及び契約方式	入札を行う時期
1	薄別川地すべり治山施設効果確認調査業務	札幌市 2066林班	約12ヶ月	建設コンサルタント	地すべり調査 2.50ha ボーリング調査 155m	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。