

令和6年度

日高南部森林管理署

素材生産事業 発注見通し

令和 6 年 4 月 1 日

分任支出負担行為担当官 代理  
日高南部森林管理署次長 松田 茂岩

| 番号 | 事業の名称                               | 事業実施場所             | 実施期間  | 作業の種類                                 | 事業概要  | 入札及び契約方式             | 入札時期            | 備考   |
|----|-------------------------------------|--------------------|-------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------|------|
| 1  | 6年度日高南部署【御園東・春別地区】保全整備(保育間伐等・地拵)第1号 | 奥高見国有林<br>169に林小班外 | 約10ヶ月 | 保育間伐<br>誘導伐<br>素材生産<br>地拵(大型機械)       | 74.74 ha<br>5.49 ha<br>3,700 m <sup>2</sup><br>5.49 ha              | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第1四半期<br>(5月上旬) | 一括発注 |
| 2  | 6年度日高南部署【若園地区】保全整備(保育間伐等・地拵)第2号     | 新冠国有林<br>1131は林小班外 | 約10ヶ月 | 保育間伐<br>誘導伐<br>素材生産<br>地拵             | 68.71 ha<br>4.47 ha<br>5,000 m <sup>2</sup><br>4.47 ha              | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第1四半期<br>(5月上旬) | 一括発注 |
| 3  | 6年度日高南部署【東川地区】保全整備(保育間伐等・地拵)第3号     | 比宇国有林<br>2073る林小班外 | 約10ヶ月 | 保育間伐<br>誘導伐<br>素材生産<br>地拵(大型機械)<br>地拵 | 95.86 ha<br>10.37 ha<br>4,900 m <sup>2</sup><br>10.12 ha<br>0.25 ha | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第1四半期<br>(5月上旬) | 一括発注 |
| 4  | 6年度日高南部署【三石地区】保全整備(保育間伐等・地拵)4号      | 美河国有林<br>3150は林小班  | 約9ヶ月  | 保育間伐<br>誘導伐<br>素材生産<br>地拵             | 42.29 ha<br>15.92 ha<br>5,100 m <sup>2</sup><br>15.92 ha            | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第1四半期<br>(6月中旬) | 一括発注 |
| 5  | 6年度日高南部署【西舎・野深・三石地区】保全整備(保育間伐)第5号   | 春別国有林<br>3021へ林小班外 | 約7ヶ月  | 保育間伐<br>素材生産                          | 125.46 ha<br>4,000 m <sup>2</sup>                                   | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第2四半期<br>(8月下旬) |      |
|    |                                     |                    |       |                                       |   |                      |                 |      |
|    |                                     |                    |       |                                       |   |                      |                 |      |

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。