

令和6年度 網走西部森林管理署 公共工事 発注見通し

令和6年4月12日

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署長 中島 朝長

工事 番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	27号沢治山工事	紋別郡遠軽町 2103林班	約8ヶ月	治山工事	溪間工 1基 (発注規模) 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)	鋼材 17t 割栗石 170m3 切込碎石 250m3
2	下七点沢治山工事	紋別郡遠軽町 1027林班	約8ヶ月	治山工事	溪間工 2基 (発注規模) 4,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)	コンクリート(C-4P) 328.31m3 流木止工(鋼材) 1.24t 省力化大型カゴ工 43.5m2 省力化カゴ工 12.0m2

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和6年度 網走西部森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務 発注見通し

令和6年4月12日

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署長 中島 朝長

業務 番号	業務の名称	業務場所	履行期間	業種区分	業務概要	入札及び契約方式	入札時期
1	野宿の沢外治山工事実施測量及び設計業務	1. 紋別郡遠軽町 2109林班 2. 紋別郡遠軽町 2073林班	約9ヶ月	建設コンサルタント	1. 野宿の沢 溪間工3基 2. 18号沢 溪間工1基 (発注規模) 1千万円以上	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。