
令和６年度

令和 7 年 3 月 14 日

番号 事業の名称 事業実施場所 実施期間 作業の種類 入札及び契約方式 入札時期
地拵（大型機械） 23.19 ha
植付（コンテナ苗） 23.19 ha ( 35,100本 )

植付（コンテナ苗） 13.08 ha ( 16,400本 )
つる切 26.56 ha
除伐Ⅱ類 57.52 ha

植付（コンテナ苗） 13.08 ha ( 16,400本 )
つる切 26.56 ha
除伐Ⅱ類 57.52 ha

地拵（人力機械） 1.38 ha
地拵（大型機械） 15.60 ha
植付（コンテナ苗又は裸苗） 17.66 ha ( 26,300本 )
下刈 35.81 ha
根踏 28.00 ha
つる切 13.17 ha
除伐 25.09 ha
除伐Ⅱ類 1.16 ha
作業道修理（路面整正） 6.83 km
植付（コンテナ苗） 11.65 ha ( 14,700本 )
下刈 18.39 ha

（注）この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

胆振東部森林管理署

胆振東部森林管理署長 櫻庭　英明

事業概要 備　　考

分任支出負担行為担当官

造林等事業 発注見通し

５

２
６年度胆振東部署【苫
小牧地区】保全整備造
林第５号

植苗国有林1149林班
ろ小班外

約９ヶ月
一般競争入札

（総合評価落札方式）
第４四半期
（２月下旬）

不落

１
６年度胆振東部署【白
老地区その２】保全整
備造林第４号

萩野国有林60林班に
1小班外

約９ヶ月 一般競争入札
第４四半期
（２月下旬）

再公告約７ヶ月
一般競争入札

（総合評価落札方式）
第１四半期
（４月下旬）

４
６年度胆振東部署【白
老・糸井地区】保全整
備造林第６号

飛生国有林
９林班へ小班ほか

約７ヶ月
一般競争入札

（総合評価落札方式）

第１四半期
（４月下旬）

７

６

６年度胆振東部署【穂
別地区】保全整備造林
第７号

福山国有林
2074林班に小班ほか

約５ヶ月 一般競争入札

第１四半期
（４月下旬）

３
６年度胆振東部署【苫
小牧地区】保全整備造
林第５号

植苗国有林1149林班
ろ小班外


