

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	幌尻林道ほか維持修繕工事	天塩郡豊富町 4105林班ほか	約4か月 約3か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定) 第2四半期 (概ね7月を 予定)	1式
2	上猿払林道ほか維持修繕工事	枝幸郡浜頓別町 1086林班ほか	約4か月 約3か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定) 第2四半期 (概ね7月を 予定)	1式
3	平太郎林道ほか維持修繕工事	枝幸郡中頓別町 2042林班ほか	約4か月 約3か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定) 第2四半期 (概ね7月を 予定)	1式
4	風徳林道ほか維持修繕工事	枝幸郡枝幸町 3073林班ほか	約4か月 約3か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定) 第2四半期 (概ね7月を 予定)	1式

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和7年度

宗谷森林管理署 測量・建設コンサルタント等業務発注見通し

令和7年6月13日

分任支出負担行為担当官

宗谷森林管理署長 大竹 將之

番号	業務の名称	業務場所	履行期間	業務区分	業務概要	入札及び契約方式	入札時期
1	23林班林道(林業専用道)新設測量・設計業務	稚内市 23林班ほか	約6か月	建設コンサルタント	林道新設1,800mの測量・設計業務 (発注規模) 1千万円以上	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。