

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	クルキ支線林道(林業専用道)新設工事	夕張市 2289林班ほか	約9か月	林道工事	幅員3.5m 延長1,925m 切土 8,541m ³ 盛土 6,853m ³ 溝渠工 L=27.06m 標識工 1基 仮設工 1式 (発注規模) 1億5千万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を 予定)	切込砂利 0～80mm 1,493m ³ 玉石 150～300mm 60m ³ コルゲートパイプφ800mm t=2.0mm 13.26m コルゲートパイプパイプアーチ型 S=5.80m R=3.20m t=6.0mm 13.80m 月型籠 φ600mm用 8個 φ800mm用 8個 S5.8×R3.2用A型 4個 S5.8×R3.2用B型 4個 大型布団籠 7m 護床ブロック(0.5t)28個
2	主夕張林道橋梁塗装塗替工事	夕張市 1046林班ほか	約9か月	林道工事	6号橋 全幅4.7m 橋長40.70m 塗装塗替工 511.9m ² 指定仮設工 1式 任意仮設工 1式 (発注規模) 5千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
3	野々沢林道ほか維持修繕工事	三笠市 31林班ほか	約3か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
4	主夕張林道ほか維持修繕工事	夕張市 1046林班ほか	約3か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
5	咲別林道ほか維持修繕工事	芦別市 4400林班ほか	約3か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

分任支出負担行為担当官

空知森林管理署長 中村 淳司

番号	業務の名称	業務場所	履行期間	業務区分	業務概要	入札及び契約方式	入札時期
1	下金剛沢林道(林業専用道)新設測量・設計業務	芦別市 3427林班ほか	約6か月	建設コンサルタント	林道新設3,000m(うち格上げ3,000m)の測量・設計業務(発注規模)1千万円以上	一般競争入札(総合評価)	第1四半期(概ね6月を予定)
2							
3							
4							
5							

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。