
別紙様式１

令和８年度 公共工事発注見通し 令和８年４月16日

番号 工　事　の　名　称 施　工　場　所 期　間 工事種別 工　事　概　要
入札及び
契約方式

入札時期 主要建設資材の需要見込量

一般競争入札
第１四半期
（概ね６月を

予定）
１式

5 風徳林道ほか維持修繕工事
枝幸郡枝幸町
3073林班ほか

約４か月 林道工事
路体強化工
（工事発注規模）
1.4千万円未満

一般競争入札
第１四半期
（概ね６月を

予定）
１式

林道工事
路体強化工
（工事発注規模）
1.4千万円未満

4 平太郎林道ほか維持修繕工事
枝幸郡中頓別町
2042林班ほか

約４か月 林道工事
路体強化工
（工事発注規模）
1.4千万円未満

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

宗谷森林管理署　

一般競争入札
第１四半期
（概ね６月を

予定）

分任支出負担行為担当官

宗谷森林管理署長　　　　大竹　將之

切込砕石 0～80㎜ 178m3
割栗石 150～250㎜ 4m3
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 46.3m3
布団籠 4m

幌尻林道ほか維持修繕工事 約４か月

枝幸郡中頓別町
2147林班

天塩郡豊富町
4105林班ほか

一般競争入札
第１四半期
（概ね６月を

予定）

１式

１式

林道工事

1 弥生林道災害復旧工事 約７か月 林道工事

幅員4.0m 延長10m
切土 4m3
盛土 14m3
擁壁工 L=9m
基床工 4m3
側溝工 L=6m
仮設工 １式
（発注規模）
1.4千万円未満

一般競争入札
第１四半期
（概ね５月を

予定）

2

3 上猿払林道ほか維持修繕工事 約４か月
枝幸郡浜頓別町
1086林班ほか

路体強化工
（工事発注規模）
1.4千万円未満



別紙様式２

令和８年度 測量・建設コンサルタント等業務発注見通し

番号 業　務　場　所 履行期間 業　務　区　分 業務概要
入札及び
契約方式

入札時期

中頓別町
2087林班ほか

1 小歌越林道（林業専用道）新設測量・設計業務 約６か月 建設コンサルタント

新設林道1,000ｍ（うち格上げ200ｍ）
の測量・設計業務
（発注規模）
１千万円以上

第１四半期
（概ね５月を予

定）

一般競争入札
（総合評価）

宗谷森林管理署　 令和８年４月16日

分任支出負担行為担当官

宗谷森林管理署長　　　　大竹　將之

業務の名称

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。
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