

分任支出負担行為担当官  
網走西部森林管理署長

佐野 由輝

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	奥白滝林道ほか橋梁塗装塗替工事	遠軽町 2077林班ほか	約9か月	林道工事	奥白滝林道 奥白滝橋 幅員4.0m 延長13m パンケ支湧別林道 白雲橋 幅員4.0m 延長9m 支湧別横断(右)林道 緑橋 幅員4.0m 延長10m 雲別林道 雲別橋 幅員4.0m 延長15m 橋梁塗装塗替工 240.3 ㎡ 仮設工 1式 (発注規模) 5千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を 予定)	1式
2	金白林道ほか維持修繕工事	紋別郡遠軽町ほ か 120林班ほか	約4か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
3	3の沢林道ほか維持修繕工事	紋別郡遠軽町 1043林班ほか	約4か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
4	清里林道ほか維持修繕工事	紋別郡遠軽町 355林班ほか	約4か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

分任支出負担行為担当官

網走西部森林管理署長 佐野 由輝

番号	業務の名称	業務場所	履行期間	業務区分	業務概要	入札及び契約方式	入札時期
1	大黒沢林道支線(林業専用道)新設測量・設計業務	紋別郡遠軽町 353林班	約8か月	建設コンサルタント	林道新設1,200mの測量・設計業務 (発注規模)1千万円以上	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を予定)
2							
3							
4							
5							

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。