

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	栃王林道(林業専用道)新設工事	北見市 1011林班	約10か月	林道工事	幅員3.6m 延長1,200m 切土4,002m ³ 盛土3,300m ³ 溝渠工 L=64.79m 標識工 1式 (発注規模) 5千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね5月を 予定)	切込砕石0～80mm 878m ³ 玉石150～300mm 27m ³ コルゲートパイプ φ1,200mm t=2.7mm 14.79m 月型籠 φ1,200mm用 8個 φ600mm用 8個 布団籠 18m ポリ波状管 φ600mm 18m ポリ波状管 φ400mm 32m ポリ集水柵 φ400mm用 1個
2	大久保の沢林道改良工事	北見市 1002林班	約9か月	林道工事	幅員3.6m 延長150m 切土347m ³ 盛土1,262m ³ 溝渠工 24m 擁壁工 59.50m 仮設工 1式 (発注規模) 5千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね4月を 予定)	切込砕石0～80mm 101m ³ 栗石80～150mm 18m ³ 玉石150～300mm 45m ³ ボックスカルバート B2.0m×H2.0m 8.00m コルゲートパイプ φ1,750mm t=2.7mm 9.0m 月型籠 φ1,750mm用 4個 布団籠 44m 護床ブロック 9個 ポリ波状管 φ400mm 7.0m ポリ集水柵 φ400mm用 1個
3	仁倉林道橋梁塗装塗替工事	常呂郡佐呂間町 2009林班	約6か月	林道工事	第3号橋 幅員4.0m 延長12.44m 橋梁塗装塗替工62.7m ² 仮設工 1式 (発注規模) 1.4千万円～5千万円未 満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
4	釧北林道ほか維持修繕工事	常呂郡置戸町 94林班ほか	約4か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
5	ポムカ林道ほか維持修繕工事	北見市 1012林班ほか	約4か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
6	共立林道ほか維持修繕工事	北見市 2065林班ほか	約4か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
7	相内林道ほか維持修繕工事	北見市 2250林班ほか	約4か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

分任支出負担行為担当官

網走中部森林管理署長 澤田 浩也

番号	業務の名称	業務場所	履行期間	業務区分	業務概要	入札及び契約方式	入札時期
1	枇杷牛林道やちぶき線(林業専用道)新設測量・設計業務	常呂郡置戸町 18林班ほか	約7か月	建設コンサルタント	林道新設900mの測量・設計業務 (発注規模) 300万円～1千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね6月を予定)
2							
3							
4							
5							

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。