

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	雄別林道災害復旧工事	釧路市阿寒町 2042林班	約6か月	林道工事	幅員3.6m 延長28m 掘削 812m ³ 盛土 532m ³ 擁壁工 L=21.9m 仮設工 1式 (発注規模) 1.4千万円～5千万円未満	一般競争入札	第2四半期 (概ね9月を予定)	切込砕石 0～80mm 16.8m ³ 無筋コンクリート 167.3m ³
2	PF第2幹線林道ほか改良及び梁塗装塗替工事	川上郡標茶町ほか 233林班ほか	約9か月	林道工事	PF第2幹線林道 (緑栄橋) 幅員4.0m 延長10.5m 橋梁撤去・運搬工 橋梁塗装除去工 仮設工 1式 ヘルプナイ林道 (然別橋) 幅員 4.0m 延長 20.5m 橋梁塗装塗替工 仮設工 1式 (発注規模) 1.4千万円～5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第1四半期 (概ね4月を予定)	1式
3	支雪裡林道改良工事	阿寒郡鶴居村ほか	約5か月	林道工事	(第6支雪裡橋) 幅員 4.0m 延長 25.5m 橋梁下部補修工 橋梁塗装塗替工 仮設工 1式 (発注規模) 1.4千万円～5千万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第2四半期 (概ね9月を予定)	無筋コンクリート3.0m ³ 鋼材(SD345 D16mm)0.048t 鋼材(SD345 D13mm)0.236t
4	大平林道ほか維持修繕工事	厚岸郡厚岸町ほか 59林班ほか	約3か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を予定)	1式
5	新幌呂林道ほか維持修繕工事	阿寒郡鶴居村ほか 97林班ほか	約3か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を予定)	1式
6	美留和林道ほか維持修繕工事	川上郡弟子屈町ほか 4241林班ほか	約3か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を予定)	1式

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。