

番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	崎無異林道橋梁塗装塗替工事	羅臼町 101林班ほか	約9か月	林道工事	(上植別橋) 幅員4.0m 延長41m 橋梁塗装塗替工・指定 仮設工・任意仮設工 1 式 (発注規模) 1.4千万円～5千万円未 満	一般競争入札 (総合評価落 札方式)	第1四半期 (概ね5月を 予定)	1式
2	金山薫別林道ほか維持修繕工事	標津郡標津町ほ か 78林班ほか	約5か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
3	養老牛林道ほか維持修繕工事	標津郡中標津町 459林班ほか	約5か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式
4	落石循環林道ほか維持修繕工事	根室市 1004林班ほか	約5か月	林道工事	路体強化工 (発注規模) 1.4千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね6月を 予定)	1式

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。