

分任支出負担行為担当官  
網走中部森林管理署長 澤田 浩也

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	8年度網走中部署【常元・旭地区】保全整備(保育間伐等)第1号	常元国有林 30林班い小班ほか	約10か月	保育間伐 天然林受光伐 素材生産	146.64 ha 1.77 ha 5,600 m <sup>2</sup>	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (4月下旬)	
2	8年度網走中部署【勝山地区】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第2号	勝山国有林 120林班よ小班ほか	約10か月	保育間伐 誘導伐 素材生産 地拵(大型機械) 植付(コンテナ苗)	106.38 ha 2.95 ha 8,000 m <sup>2</sup> 2.95 ha 2.95 ha (8,000本)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (4月下旬)	一括発注
3	8年度網走中部署【温根湯・富士見地区】保全整備(保育間伐)第3号	温根湯国有林 1102林班へ小班ほか	約11か月	保育間伐 素材生産	136.09 ha 9,900 m <sup>2</sup>	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (4月下旬)	
4	7年度網走中部署【日吉地区】保全整備(保育間伐等)第7号	日吉国有林 2209林班に小班ほか	約11か月	保育間伐 天然林受光伐 素材生産	142.61 ha 0.72 ha 8,500 m <sup>2</sup>	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (4月下旬)	
5	8年度網走中部署【北見地区】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第4号	北見国有林 2237林班れ小班ほか	約10か月	保育間伐 誘導伐 素材生産 地拵(大型機械) 植付(コンテナ苗)	131.74 ha 1.27 ha 8,400 m <sup>2</sup> 1.27 ha 1.27 ha (1,900本)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (4月下旬)	一括発注
6	8年度網走中部署【瑞穂地区】保全整備(保育間伐等)第5号	瑞穂国有林 2039林班へ小班ほか	約8か月	保育間伐 天然林受光伐 素材生産	66.37 ha 30.83 ha 5,900 m <sup>2</sup>	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (7月下旬)	
7								

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。