

令和8年度

根釧西部森林管理署

素材生産事業 発注見直し

令和 8 年 5 月 8 日

分任支出負担行為担当官 代理  
根釧西部森林管理署次長 長崎 和久

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	8年度根釧西部署【御卒別地区その1】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第1号	御卒別国有林 4470林班に小班ほか	約8か月	保育間伐 誘導伐 素材生産 地拵(大型機械) 植付	55.50 ha 39.87 ha 3,700 m <sup>2</sup> 39.87 ha 39.87 ha (60,200本)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (4月下旬)	一括発注
2	8年度根釧西部署【御卒別地区その2】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第2号	御卒別国有林 4458林班り小班ほか	約10か月	保育間伐 誘導伐 素材生産 地拵(大型機械) 植付	99.16 ha 6.80 ha 6,500 m <sup>2</sup> 6.80 ha 6.80 ha (12,200本)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (4月下旬)	一括発注
3	8年度根釧西部署【御卒別地区その3】保全整備(保育間伐)第3号	御卒別国有林 4458林班と小班ほか	約10か月	保育間伐 素材生産	235.95 ha 7,000 m <sup>2</sup>	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (4月下旬)	
4	8年度根釧西部署【弟子屈地区】保全整備(保育間伐)第4号	弟子屈国有林 4017林班は小班ほか	約10か月	保育間伐 素材生産	132.36 ha 7,500 m <sup>2</sup>	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (4月下旬)	
5	8年度根釧西部署【御卒別地区その4】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第5号	御卒別国有林 4466林班に小班ほか	約10か月	保育間伐 誘導伐 素材生産 地拵(大型機械) 植付	193.58 ha 8.73 ha 8,300 m <sup>2</sup> 8.73 ha 8.73 ha (13,100本)	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (4月下旬)	一括発注 (入札不調・不落)
6	8年度根釧西部署【御卒別地区その5】保全整備(保育間伐)第6号	御卒別国有林 4466林班り小班ほか	約8か月	保育間伐 素材生産	180.98 ha 7,200 m <sup>2</sup>	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (6月下旬)	

(注) この発注見直しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和8年度

根釧西部森林管理署

素材生産事業 発注見通し

令和 8 年 5 月 8 日

分任支出負担行為担当官 代理  
根釧西部森林管理署次長 長崎 和久

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
7	8年度根釧西部署【御卒別地区その6】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第7号	御卒別国有林 4466林班に小班(ほか)	約7か月	保育間伐 誘導伐 素材生産 地拵(大型機械) 植付	12.60 ha 8.73 ha 1,100 m <sup>2</sup> 8.73 ha 8.73 ha ( 13,100本 )	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (6月下旬)	一括発注
8								
9								
10								
11								
12								

(注) この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。