

令和8年度

網走西部森林管理署西紋別支署

素材生産事業 発注見通し

令和 8 年 7 月 23 日

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署西紋別支署長 工藤 浩樹

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備 考
1	8年度西紋別支署【上渚滑・紋別地区】保全整備（保育間伐等・地拵・植付）第1号	上渚滑国有林 1063林班い小班ほか	約21か月	保育間伐 誘導伐 育成受光伐 素材生産 地拵（人力機械） 地拵（大型機械） 植付（コンテナ苗）	433.44 ha 1.80 ha 49.97 ha 17,000 m ³ 0.69 ha 1.11 ha 1.80 ha（ 2,700本 ）	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第1四半期 （5月中旬）	一括発注 複数年契約 令和8年度 素材生産 6,500m ³ 地拵 1.80ha 令和9年度 素材生産 10,500m ³ 植付 1.80ha
2	8年度西紋別支署【滝西地区】保全整備（保育間伐）第2号	滝西国有林 108林班ろ小班ほか	約10か月	保育間伐 素材生産	176.82 ha 7,300 m ³	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第1四半期 （4月下旬）	
3	8年度西紋別支署【雄柏地区】保全整備（保育間伐）第3号	雄柏国有林 340林班は小班ほか	約7か月	保育間伐 素材生産	60.31 ha 3,200 m ³	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第1四半期 （4月下旬）	
4	7年度西紋別支署【紋別地区】保全整備（保育間伐等・地拵・植付）第8号	紋別国有林 1202林班へ小班ほか	約10か月	保育間伐 誘導伐 素材生産 地拵（人力機械） 地拵（大型機械） 植付（コンテナ苗）	215.39 ha 6.30 ha 9,000 m ³ 1.94 ha 4.36 ha 6.30 ha（ 8,700本 ）	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第1四半期 （4月下旬）	一括発注
5	8年度西紋別支署【札久留地区】保全整備（保育間伐）第4号	札久留国有林 15林班い小班ほか	約7か月	保育間伐 素材生産	137.96 ha 6,000 m ³	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第2四半期 （7月下旬）	（入札不調・不落）
6	7年度西紋別支署【美多良・滝西・雄柏地区】保全整備（保育間伐）第6号	雄柏国有林 320林班と小班ほか	約10か月	保育間伐 素材生産	105.91 ha 5,100 m ³	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第1四半期 （4月下旬）	（再公告）

（注）この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和8年度

網走西部森林管理署西紋別支署

素材生産事業 発注見通し

令和 8 年 7 月 23 日

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署西紋別支署長 工藤 浩樹

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備 考
7	8年度西紋別支署【札久留地区】保全整備（保育間伐）第5号	札久留国有林 15林班い小班ほか	約6か月	保育間伐 素材生産	137.96 ha 6,000 m ³	一般競争入札 （総合評価落札方式）	第2四半期 （8月中旬）	（再公告）
8								
9								
10								
11								
12								

（注）この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。