
令和８年度

令和 ８ 年 ３ 月 13 日

番号 事業の名称 事業実施場所 実施期間 作業の種類 入札及び契約方式 入札時期
保育間伐 69.57 ha
誘導伐 14.55 ha
素材生産 5,700 ㎥
地拵（大型機械） 14.55 ha
植付（コンテナ苗） 14.55 ha ( 29,100本 )

保育間伐 87.43 ha
誘導伐 6.92 ha
天然林受光伐 12.17 ha
素材生産 5,000 ㎥
地拵（大型機械） 6.92 ha
植付（コンテナ苗） 6.92 ha ( 11,500本 )

保育間伐 119.47 ha
誘導伐 13.87 ha
素材生産 5,900 ㎥
地拵（大型機械） 13.87 ha
植付（コンテナ苗） 13.87 ha ( 32,700本 )

保育間伐 283.67 ha
素材生産 6,500 ㎥

保育間伐 118.01 ha
育成受光伐 68.24 ha
天然林受光伐 5.95 ha
素材生産 7,300 ㎥

保育間伐 53.95 ha
誘導伐 4.43 ha
素材生産 4,600 ㎥
地拵（大型機械） 4.43 ha
植付（コンテナ苗） 4.43 ha ( 6,800本 )

（注） この発注予定情報の内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。
本発注予定情報は、当該事業に係る予算執行の事務手続きが整うことが発注条件となります。

６

７年度胆振東部署【稲
里・穂別地区】保全整
備（保育間伐等・地拵・
植付）第５号

富内国有林
2123林班る小班ほか

約10か月
一般競争入札

（総合評価落札方式）
第１四半期
（５月中旬）

約７か月
一般競争入札

（総合評価落札方式）
第２四半期
（７月下旬）

１

８年度胆振東部署【竹
浦地区】保全整備（保
育間伐等・地拵・植付）
第１号

飛生国有林
７林班は小班ほか

約21か月
一般競争入札

（総合評価落札方式）
第１四半期
（５月下旬）

２

８年度胆振東部署【白
老・樽前地区】保全整
備（保育間伐等・地拵・
植付）第２号

森野国有林
92林班ろ小班ほか

約10か月
一般競争入札

（総合評価落札方式）
第１四半期
（５月中旬）

３

８年度胆振東部署【苫
小牧地区】保全整備
（保育間伐等・地拵・植
付）第３号

丸山国有林
1187林班に小班ほか

約10か月
一般競争入札

（総合評価落札方式）
第１四半期
（５月中旬）

５
８年度胆振東部署【糸
井地区】保全整備（保
育間伐等）第５号

丸山国有林
1317林班い小班ほか

４
８年度胆振東部署【稲
里地区】保全整備（保
育間伐）第４号

長和国有林
2145林班は小班ほか

約10か月
一般競争入札

（総合評価落札方式）
第１四半期
（５月中旬）

胆振東部森林管理署

胆振東部森林管理署長 玉舘　力

備　　考事業概要

素材生産事業 発注予定情報

一括発注
複数年契約
令和８年度 素材生産 2,700㎥
　　　　　　　 地拵 14.55ha
令和９年度 素材生産 3,000㎥
　　　　　　　 植付 14.55ha

一括発注

一括発注

一括発注
（再公告）


